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Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ TT-624-PN/122-2017

OPIS PREZDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzor inwestorski nad projektem - Modernizacja  zrodet ciepta i energii dla obiektow
SP ZOZ nr 3 w Rybniku

Zamowienie: nr TT-624-PN/122-2017.

Projekt pn.: ,Modernizacja zrodet ciepta i energii dla obiektéw SP ZOZ WSS nr 3  w Rybniku” nr UDA
— RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014 — 2020. O$ priorytetowa IV ,Efektywno $é energetyczna, odnawialne zrodia
energii i gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja”.

Szczeqodlowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) Weryfikacja dokumentacji technicznej stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia pod wzgledem
mozliwosci realizacji i uzyskania zaktadanych wskaznikéw i parametrow, a takze zgodnosci z
zapisami wniosku, umow o dofinansowanie, audytu energetycznego, innych posiadanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw oraz stanem biezgcym,;

2) Przeprowadzenie oszacowania wartosci zamowienia na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia i
przedtozenie Zamawiajgcemu protokotu z przeprowadzenia szacowania warto$ci zamowienia wraz z
zalgczonymi ofertami;

3) Wspdluczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamowienia publicznego w ramach projektu,
w szczegolnosci przygotowanie zatozen merytorycznych i technicznych do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, kryteribw wyboru, parametréw punktowanych itp.

4) Udzielanie odpowiedzi na wnioski wykonawcow w trakcie prowadzonej procedury (w terminie nie
dtuzszym niz do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez zamawiajgcego wnioskow o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia sktadanych przez Wykonawcow) w porozumieniu
z autorem dokumentacji technicznej na zapytania Wykonawcow dot. czesci technicznej projektu na
etapie wyboru Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu;

5) Wspolipraca z Zamawiajgcym w trakcie prowadzonej procedury przetargowej — uczestnictwo jako
cztonek komisji przetargowej;

6) Opracowanie w porozumieniu z Wykonawcg Szczego6towego Harmonogramu Realizacji Projektu
(zgodnego z harmonogramem realizacji projektu) oraz jego aktualizacji i przediozenie
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Opracowany szczegOtowy harmonogram winien zawieraé
poszczegoblne etapy realizacji wraz z podaniem procentowego zaawansowania prac, tak aby na
podstawie wykonanych etapow wykonawca mogt przedtozy¢ fakture na warto$¢ odpowiadajgca
rzeczywistemu procentowemu wykonaniu ustugi);

7) Przekazanie wspolnie z Zamawiajgcym placu budowy Wykonawcy;

8) Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w inwestycji;

9) Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w trakcie realizacji i po
zakonczeniu;

10) Nadzorowanie terminowos$ci oraz poprawnosci realizacji projektu przez Wykonawce, zgodnie z
opracowanym harmonogramem oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia;

11) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdét;

12) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach pojawiajgcych sie podczas realizacji projektu
zwigzanych z brakiem zgodnosci wykonywanych przez Wykonawce prac z zapisami dokumentacji
technicznej oraz innych dokumentéw dot. projektu oraz proponowanie rozwigzan zaistniatych
sytuaciji;

13) Nadzér nad prawidiowg realizacjg dostaw, ustug i rob6t budowlanych w projekcie poprzez kontrole
procesu realizacji projektu oraz poszczegolnych czesci kontraktu, monitoring i kontrola jakosci
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wykonania projektu w w/w zakresie, co do zgodnosci z zatozeniami okreslonymi we wniosku o
dofinansowanie projektu, dokumentacji technicznej, umowach o dofinansowanie projektu wraz z
zalgcznikami (m.in. harmonogramem) i aneksach do umow o dofinansowanie projektu;

14) Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Wykonawca;

15) W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmowanie krokoéw w celu unikniecia problemoéw w trakcie
realizacji projektu;

16) Weryfikacja dostarczonej infrastruktury technicznej projektu pod wzgledem zgodnosci ze
specyfikacja;

17) Koordynacja procesu wdrazania systemu oraz prawidiowosci przeprowadzania szkolen
pracownikéw Zamawiajgcego dotyczgcych obstugi instalaciji;

18) Nadzér nad procesem testowania przed odbiorem wtasciwym;

19) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o0 wszystkich faktach majgcych znaczenie dla realizaciji
projektu, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach zwigzanych z dotrzymaniem terminu zakohczenia
poszczegoblnych etapdw robot i osiggnieciem zatozonych wskaznikow produktu i rezultatu projektu;

20) W sytuacji zaistnienia wad niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy prac oraz
wyznaczenia terminu ich usuniecia;

21) Przygotowanie informacji o koniecznych i mozliwych do wprowadzenia zmianach i korektach
zwigzanych z wdrazaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem;

22) Sprawdzanie, dokonywanie odbioréw robot, dostaw czes$ciowych i koncowych przy udziale
Zamawiajgcego oraz sporzgdzanie stosownych protokotéw jak réwniez sporzgdzanie co miesigc
lub na wezwanie Zamawiajgcego opisowych protokotow stanu realizacji inwestycji;

23) Wspdlpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot w
zakresie zgodnosci z umowg zawartg z Wykonawca;

24) Sprawdzanie poprawnosci rozwigzan projektu wykonawczego elektrycznego w zakresie wydanych
warunkéw przytgczenia do sieci przez zaklad energetyczny na podstawie dokumentacji dotyczacej
wigczenia do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego;

25) Przediozenie oraz uzgodnienie w zakladzie energetycznym projektu wykonawczego elektrycznego
zZwigzanego z wlgczeniem do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego;

26) Nadzor nad poprawnoscig rozwigzan i realizacji prac w zakresie prac wdrozenia monitoringu i
sterowania uktadu kogeneracyjnego;

27) Nadzér nad poprawnoscig rozwigzan i realizacji prac w zakresie prac elektrycznych zwigzanych z
wigczeniem do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego;

28) Nadzor nad poprawnoscig rozwigzan i realizacji prac w zakresie prac elektrycznych ukfadu
telemechaniki, pomiaru energii brutto generatora synchronicznego.

29) Przygotowanie dokumentow wykazujgcych zasadno$¢ naliczania kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych Wykonawcy za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych;

30) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej Projektu ze wszystkimi wymaganymi elementami,
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji i przedtozenie jej Zamawiajgcemu;

31) Zaproponowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg terminu Odbioru Kohcowego
Robét i powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych Stron;

32) Uczestniczenie w Odbiorze Koncowym Roba6t i przygotowanie protokotu koncowego z tego odbioru;

33) Zawiadamianie przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich sprawach odnoszgcych sie do
wykonania umow, w tym réwniez ustaleh dotyczacych roszczen Wykonawcow;

34) Uczestniczenia w kontroli, prowadzonej przez zewnetrzne organy kontroli w zakresie prawidtowos$ci
realizacji Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji dotyczgcych wynikéw kontroli;

35) Wspdipraca z Zamawiajgcym w zakresie przygotowywania wnioskow o pfatnos¢ oraz
harmonogramow sktadania wnioskéw o ptatnosc;

36) Monitorowania dziatan informacyjnych i promocyjnych, kierowanych do opinii publicznej, do ktérych
prowadzenia zobowigzany jest Zamawiajgcy;

37) Przygotowanie wymaganej dokumentacji, protokotéw, raportow itp. w zakresie dotyczacym Urzedu
Regulacji Energetyki;
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38) Nadzér trwajagcy do momentu otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego
ostateczne rozliczenie dotaciji.

39) Monitorowanie i wypetnianie procedur [ill'bednych dla prawidtowej obstugi Programu
dofinansowanego ze $rodkéw strukturalnych Unii Europejskie;.

40) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych poltepow( 1 spornych.

41) W ramach Promocji Projektu: wykonywanie [Tyl o$ci okri8lonych w umowie o dofinansowanie
Projektu.

42) W ramach Nadzoru Autorskiego: wykonywanie [yl osci pol_gljacych na sprawdzaniu _god[osci
realizacji rob6t z dokum(It[1jg proj_ktowg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rolwig[1nh zamiennych.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)

* - niepotrzebnie skreslic

strona3z 3



