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TT-133/2-PN/34-2018       Rybnik, dnia 17.05.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: 

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku 
(zamówienie nr TT-133-PN/34-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 30.04.2018 r., nr 550092-N-2018 

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna " 
Działanie 4.4 "wysokosprawna kogeneracja". 

 
 

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ nr 3 w Rybniku”. 

 
 

Zamawiaj ący modyfikuje tre ść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tr eść 
pisma wyja śnienie – modyfikacja z dnia 11.05.2018 r. w zapisac h jak ni żej: 

 
Pytanie 56: „Prosimy o potwierdzenie, że czas na wykonanie zadania liczony jest do momentu 

zakończenia rozruchu silnika gazowego. Uzyskanie Koncesji z URE nie liczy się do czasy 
wykonania zadania.” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść punktu B.11. zał ącznika nr 1.2. – Specyfikacja 
techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego. Do t erminu ko ńcowego nie wlicza si ę 
uzyskania koncesji z URE, jedynie przygotowanie wni osku o uzyskanie koncesji z URE. Umowa z 
wykonawc ą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie. W zał ączeniu zmodyfikowany zał ącznik nr 
1.2. – Specyfikacja techniczna oferowanego układu k ogeneracyjnego. 

 

Zamawiaj ący modyfikuje zapis pkt.10 §14 istotnych postanowie ń umowy jak ni żej:  

„10. Na materiały/urządzenia gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez 
producenta tych materiałów/urządzeń, lecz na okres nie krótszy jak gwarancja udzielona na wykonane 
roboty. Jeśli okres gwarancji producenta materiałów/urządzeń jest krótszy niż gwarancja na wykonane 
roboty, Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki producenta tych materiałów /urządzeń. Okres 
gwarancji rozpoczyna bieg zgodnie z zapisami pkt 3. Strony ustalają, iż dostarczony w ramach niniejszej 
umowy agregat (silnik) będzie objęty wyłącznie gwarancją i Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi sprzedaży tego urządzenia.” 
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Umowa z wykonawc ą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie. 
 

Zamawiaj ący modyfikuje zapis pkt.5 i 6 §11 istotnych postano wień umowy jak ni żej:  

„5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest podpisanie 
bezusterkowego protokołu przejściowego/końcowego odbioru robót i przedstawienie przez Wykonawcę 
wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(w rozumieniu art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), 
o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (w rozumieniu art. 148c ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi 
zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku 
niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia do czasu otrzymania tego potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie 
wdrożeniem procedury opisanej w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zosta ć złożona w siedzibie Zamawiaj ącego w 
dniu podpisania bezusterkowego protokołu przej ściowego/ko ńcowego odbioru robót.”  
 
Umowa z wykonawc ą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie. 

 

Zamawiaj ący modyfikuje zapisy:  

-  pkt.2 § 8 istotnych postanowie ń umowy jak ni żej: 

„2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1. odbiór przejściowy  
2. odbiór końcowy  
3. odbiór ostateczny.” 
 

-  do § 8 istotnych postanowie ń umowy dodaje si ę pkt.22 jak ni żej: 

„22. Do odbioru przejściowego stosuje się odpowiednio zapisy dot. odbioru końcowego.” 
 

-  do § 11 istotnych postanowie ń umowy dodaje si ę pkt.10 oraz 11 jak ni żej: 

„10. Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało w 3 ratach 
fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo finansowym 
stanowiącym załącznik nr 2 na podstawie odbiorów przejściowych wykonania prac. Łączna 
wartość prac ujętych w w/w fakturach częściowych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

11.  Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego  danych 
elementów (etapów) prac na koniec okresu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik nr 2, a regulowane będą zgodnie z zapisami pkt. 7-9. 
Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z zapisem pkt. 5.” 

 

-  pkt.2 § 3 istotnych postanowie ń umowy jak ni żej: 

„2. Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy szczegółowy 
harmonogram rzeczowy wykonywania przedmiotu umowy.” 

Umowa z wykonawc ą zostanie zmodyfikowana w powy ższych zakresach. 
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Z uwagi na powy ższe Zamawiaj ący modyfikuje tre ść rozdziału VIII b specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia poprzez dodanie w pkt 1 ppkt 1. 3 jak ni żej. Pozostałe zapisy ww. rozdziału 
pozostaj ą bez zmian.  

 
Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej specyfikacji, dołączając 
do niej następujące załączniki: 
 
1. Załączniki stanowiące charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 

1.1 Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1. do niniejszej specyfikacji); 
1.2 Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1.2. do niniejszej specyfikacji); 
1.3  Harmonogram rzeczowo-finansowy, b ędący integraln ą częścią umowy.  

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak z uwagi na wynikłe modyfikacje 

Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium do dn ia 25.05.2018 r.  
do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
 
Załączniki: 
- zał 1.2 –Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego - zaktualizowane brzmienie 2. 
- zał 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
 
            
 


