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TT-535/2-PN/95-2020        Rybnik, dnia 05.01.2021 r. 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybnik u 
(zamówienie nr TT-535-PN/95-2020) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.12.2020 r., nr 767801-N-2020 
 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.3 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania 

4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów umowy § 11 - WYNAGRODZENIE I 

WARUNKI PŁATNOŚCI poprzez wprowadzenie możliwości rozliczenia częściowego robót.” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, że modyfikuje wzór umowy stanowi ący zał ącznik nr 3 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W § 11 zmodyfikowanej przez Zamawiaj ącego umowy 
wprowadzono mo żliwo ść rozliczenia cz ęściowego robót. Fakturowanie cz ęściowe na podstawie 
protokołu cz ęściowego odbioru robót odbywa ć się będzie w cyklu kwartalnym tj. faktura cz ęściowa 
wystawiona raz na trzy miesi ące na podstawie protokołu cz ęściowego odbioru robót, do wysoko ści 
80% warto ści całkowitej umowy przedmiotowego zamówienia.  
Zmodyfikowana wersja wzoru umowy stanowi zał ącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 2:  „Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?” 
Odpowied ź 2: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 3:  „W dniu 23 czerwca 2020 r. uchwalono Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r.o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). Zgodnie z treścią przepisu 
art. 15vb ust. 1 według którego do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z 
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 2 – 8. Jednocześnie w ust. 5 
ww. przepisu określono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala si ę w 
wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.  
Treść powyższych przepisów, ma zastosowanie do przetargów ogłoszonym po dniu 23 czerwca 
2020 r. 
Niniejszy przetarg został ogłoszony w dniu 16 grudnia 2020 r.,  tym samym przepisy powyższej 
ustawy mają zastosowanie do tego zamówienia. 
Tymczasem, w Rozdziale VI. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 
określił, że będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto. 
Jednocześnie, Zamawiający nie wskazał,  czy ustalenie wyższego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy jest uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka 
związanego z realizacją zamówienia.  Takiego opisu nie zawarto również w SIWZ.  
Mając na względzie obowiązujące przepisy, Zamawiający w sposób obligatoryjny powinien 
ustalić granicę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. 
Tym samym, proszę o zmniejszenie granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  - z 
10% na 3%.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, że modyfikuje warto ść zabezpieczenia nale żytego wykonania 
umowy do 3%. W § 16 zmodyfikowanej przez Zamawiaj ącego umowy zmieniono warto ść 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy z 10% na 3% ceny całkowitej p odanej w ofercie. 
Zmodyfikowana wersja wzoru umowy stanowi zał ącznik do niniejszego pisma.  
Jednocze śnie zwracamy uwag ę na fakt, że zmiany, o których Pa ństwo piszecie w pytaniu dotycz ą 
wprost zmian poczynionych USTAW Ą z dnia 2marca 2020r.o szczególnych rozwi ązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza niem COVID-19, innych chorób zaka źnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2 020 poz. 374).  
Zgodnie z art. 15vb: 
„ust 1. Do zamówie ń publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia  29stycznia 2004r. – 
Prawo zamówie ń publicznych stosuje si ę przepisy tej ustawy dotycz ące umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzgl ędnieniem ust. 2–8. 
… 
ust. 5. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy ustala si ę w wysoko ści nieprzekraczaj ącej 5% 
ceny całkowitej podanej  w ofercie albo maksymalnej warto ści nominalnej zobowi ązania 
zamawiaj ącego wynikaj ącego z umowy. 
ust 6. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy mo żna ustali ć w wysoko ści wi ększej ni ż 
określona w ust. 5, nie wi ększej jednak ni ż 10% ceny całkowitej podanej  w ofercie albo maksymalnej 
warto ści nominalnej zobowi ązania zamawiaj ącego wynikaj ącego z umowy, je żeli jest to 
uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wyst ąpieniem ryzyka zwi ązanego z realizacj ą 
zamówienia, co zamawiaj ący opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówie nia.” 
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Pytanie 4:  „Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu, 
gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, 
kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u 
wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), 
proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert 
w prowadzonym postępowaniu .” 

Odpowied ź 4: Termin składania ofert, zgodnie z pismem z dnia  28.12.2020 r. został wydłu żony do 
dnia 11.01.2021 r. oraz niniejszym pismem do dnia 1 2.01.2021 r. 
 
Pytanie 5:  „Wykonawca wnosi o zmianę postanowień regulujących wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 143a ust.1 pkt 2) P.z.p. w przypadku zamówień na 
roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest 
zobowiązany by przewidzieć udzielanie zaliczek, względnie do wypłaty wynagrodzenia w 
częściach. Podkreślenia wymaga, że realizacja tego obowiązku jako intencji ustawodawcy 
ukierunkowanej na przeciwdziałanie zatorom płatniczym, nie może mieć charakteru pozornego, 
ale mieć wpływ realny – odpowiadający postępowi robót, tak by nie doszło do sytuacji, że 
wykonawca w istocie finansuje zamawiającego. W nawiązaniu do zmiany postulowanych 
powyżej, Wykonawca wnosi o jednoznaczne i precyzyjne wskazanie, czy Zamawiający 
wyklucza czy też dopuszcza możliwość zmiany umowy w toku jej realizacji w zakresie 
dotyczącym terminów i częstotliwości płatności, a jeśli dopuszcza, to od czego zmiany te będą 
uwarunkowane. Wykonawca wskazuje, że częstotliwość i terminy płatności w sposób istotny 
wpływają na kalkulację oferty i dopuszczenie zmian w tym zakresie w oparciu o niejasne lub 
nieistotne kryteria mogłaby wpływać w sposób istotny na naruszenie zasady uczciwej 
konkurencji i przejrzystości.” 

Odpowied ź 5: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 6:  „Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych 

przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.” 
Odpowied ź 6: W okresie gwarancji i r ękojmi koszty przegl ądów serwisowych i konserwacji urz ądzeń 
zgodnie z wytycznymi producentów b ędzie ponosił Wykonawca robót i winny zosta ć uwzgl ędnione 
w cenie oferty. 
 
Pytanie 7:  „Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany 

materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z 
istnienia ich wad).” 

Odpowied ź 7: W okresie gwarancji i r ękojmi koszty materiałów eksploatacyjnych b ędzie ponosił 
Wykonawca robót i winny zosta ć uwzgl ędnione w cenie oferty. 
 
Pytanie 8:  „Czy wymagania dotyczące koloru stolarki obejmują kolor jednostronny, czy obustronny?” 
Odpowied ź 8: Wymagania dotycz ące koloru stolarki okiennej i drzwiowej dotycz ą koloru 
obustronnego. 
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Pytanie 9:  „Czy otwieracze naświetli przechodzą przez parapet czy dźwignia umiejscowiona jest na oknie?” 
Odpowied ź 9: Dźwignia otwierania na świetli winna by ć usytuowana powy żej parapetu. 
 
Pytanie 10:  „W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną, powodującą trudności w organizacji 

pracy oraz opóźnienia w pozyskaniu ofert od podwykonawców, zwracamy się z prośbą o 
przedłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień w celu przygotowania rzetelnych ofert.” 

Odpowied ź 10: Termin składania ofert, zgodnie z pismem z dni a 28.12.2020 r. został wydłu żony do 
dnia 11.01.2021 r. oraz niniejszym pismem do dnia 1 2.01.2021 r. 
 
Pytanie 11:  „Zgodnie z opisem technicznym punkt 8.1 brak w przedmarze zdjęcia i ponownego 

zamontowania grzejników oraz malowania grzejników.” 
Odpowied ź 11: Należy uwzgl ędni ć demonta ż i ponowne zamocowanie grzejników. Malowanie 
grzejników uwzgl ędniono w przedmiarach 1.C.1 i 1.C.3. 
 
Pytanie 12:  „Zgodnie z opisem technicznym punkt 8.1 proszę o wyjaśnienie co to są zawory grzejnikowe 

termostatyczne z wbudowanym regulatorem ciśnienia” 
Odpowied ź 12: Projektowane grzejnikowe zawory termostatyczne  oprócz standardowych funkcji 
winny posiada ć wbudowany regulator ró żnicy ci śnień, umo żliwiaj ący regulacj ę spadku ci śnienia na 
poszczególnych grzejnikach. 
 
Pytanie 13:  „Brak w przedmiarze wykonania okablowania AKPiA (ilość metrów danych przewodów wraz ze 

stalowymi korytkami kablowymi).” 
Odpowied ź 13: Niezbędne okablowanie AKPiA oraz korytka kablowe nale ży uwzgl ędni ć w ofercie. 
 
Pytanie 14:  „Brak w przedmiarze przejść oddzielenia pożarowego wraz z tabliczkami (zgodnie z opisem 

technicznym).” 
Odpowied ź 14: Należy uwzgl ędni ć w ofercie. 
 
Pytanie 15:  „Brak w przedmiarze wykonania przebić przez ściany wraz z ich zamurowaniem i 

pomalowaniem (zgodnie z opisem technicznym).” 
Odpowied ź 15: Należy uwzgl ędni ć w ofercie. 
 
 
Pytania od 16 – 23 dotycz ą - ROBOTY BUDOWLANE  
 
Pytanie 16:  „Czy nawiewnik okienny należy przewidzieć na każdy skrzydle czy zgodnie z opisem po 

jednym na każdym oknie?” 
Odpowied ź 16: Nawiewnik okienny ci śnieniowy, nale ży przewidzie ć na każde okno jeden – zgodnie 
z dokumentacj ą przetargow ą. 
 
Pytanie 17:  „Czy Zamawiający udostępni jedną windę do transportu nowych okien oraz okien z demontażu 

na wyłączność dla Wykonawcy, której zabezpieczenie będzie leżało w jego gestii? ” 
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Odpowied ź 17: Zamawiajacy nie ma mo żliwo ści udost ępnienia windy i ci ągów komunikacyjnych do 
transportu okien tylko na wył ączność Wykonawcy. 
 
Pytanie 18:  „Czy Zamawiający potwierdza konieczność wyposażenia każdego okna w dźwignię 

umożliwiającą otwieranie jednego skrzydła uchylnego z poziomu posadzki? Powyższe 
rozwiązanie jest awaryjne w użytkowaniu - sugeruje się zastosowanie okien uchylnych za 
pomocą klamki.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący potwierdza konieczno ść wyposa żenia ka żdego okna w d źwigni ę 
umo żliwiaj ącą otwieranie jednego skrzydła uchylnego z poziomu po dłogi zgodnie z dokumentacj ą 
przetargow ą. 
 
Pytanie 19:  „Czy okna należy wyposażyć w klamki z zamkami celem zabezpieczenia przed niepożądanym 

otwieraniem? ” 
Odpowied ź 19: Tak nale ży uwzgl ędni ć zgodnie z zapisami w przedmiarze robót 1.C.1 dla p akietu 1. 
 
Pytanie 20:  „Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób Zamawiający przewiduje przekazywać 

pomieszczenia celem możliwości przeprowadzenia prac. ” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący będzie przekazywał pomieszczenia sukcesywnie, zgodnie  z zapisami w 
SIWZ tj. ok. 38 sztuk okien do monta żu na miesi ąc dla pakietu 1 i 56 sztuk okien do monta żu na 
miesi ąc dla pakietu 2. 
 
Pytanie 21: „ Czy Zamawiający przewiduje wyłączanie poszczególnych pomieszczeń na czas prowadzenia 

prac (zakres prac budowlanych będzie wymagał wykonywanie prac przez kilka dni)?”  
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący przewiduje wył ączenie z u żytkowania pomieszcze ń w niezb ędnym 
czasie dla wykonania robót.  
 
Pytanie 22:  „Czy w ramach remontu pomieszczeń należy wykonać remont pomieszczenia czy jedynie 

odtworzyć istniejącą wnękę okienną? ” 
Odpowied ź 22: Zakres remontu w pomieszczeniach okre śla dokumentacja przetargowa – przedmiar 
1.C.1 dla pakietu 1 i  1.C.3 dla pakietu 2 (remont nie ogranicza si ę do wn ęki okiennej). 
 
Pytanie 23:  „Zgodnie z opisem robót budowlanych zadaniem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu 

wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zaleceniami Inwestora gdyż roboty 
będą prowadzone na czynnym obiekcie oraz roboty należy przeprowadzać w sposób nie 
kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szpitala. W związku z powyższym prosimy o 
przedstawienie przez Inwestora na etapie wykonywania wyceny tychże zaleceń celem 
opracowania rzetelnej wyceny przez wszystkich Wykonawców.” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący informuje, że niezbędne informacje zostały opisane w pkt.II „Opis 
przedmiotu zamówienia i terminu wykonania zamówieni a”  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Pytania od 24 – 27 dotycz ą - ROBOTY INSTALACYJNE  
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Pytanie 24:  „Czy w ramach wyceny należy przewidzieć demontaż, czyszczenie i ponowny montaż 
grzejnika?” 

Odpowied ź 24: Należy uwzgl ędni ć demonta ż, czyszczenie i ponowny monta ż grzejnika. 
 
Pytanie 25:  „Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie instalacji w postaci filtrów przed każdym z 

odbiorników na zasilaniu? Zabezpieczy to wkładkę termostatyczną przed osadzeniem się na 
niej zabrudzeń, co może skutkować nieprawidłową pracą głowicy termostatycznej.” 

Odpowied ź 25: Zamawiajacy nie przewiduje takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 26:  „Prosimy o wskazanie producenta oraz typu wkładki termostatycznej dla której dobierany był 

zakres - czy w przypadku zastosowania innego producenta instalacja zostanie ponownie 
przeliczona i zostaną dobrane właściwe nastawy?” 

Odpowied ź 26: Dokumentacja projektowa opisuje sposób paramet ryczny zastosowane materiały, 
tym samym Zamawiaj ący nie ma wiedzy na temat producentów tych materiał ów. 
 
Pytanie 27:  „Prosimy o podanie w jaki sposób dostosować wymiary ekranu zagrzejnikowego do danego 

odbiornika ciepła?” 
Odpowied ź 27: Należy uwzgl ędni ć ekran o wymiarach minimum obrysu grzejnika. 
 
Pytanie 28:  „Zgodnie z przedmiarem pomocniczym pawilon łóżkowy nr.5 poz. 8 dotyczy malowania 

pomieszczeń w ilości 372,29 m2 czyli przyjęto malowanie tylko ścian na których zostały 
wymienione okna. Prosimy o potwierdzenie,  iż zgodnie z zapisem opisu budowlanego należy 
odmalować tylko ściany na których zostały wymienione okna + 30,00 cm na ścianach 
prostopadłych pkt. 2. opisu „… - odmalowanie ścian z oknami (dodatkowo pasy szer. 30 cm na 
ścianach prostopadłych). Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie w celu wyliczenia powierzchni 
ścian do malowania: 
a. Rzutów w skali z zaznaczonymi pomieszczeniami które należy pomalować, 
b. Przekrojów z wysokościami pomieszczeń. 
c. Czy sufity należy również malować?” 

Odpowied ź 28: Potwierdzamy, i ż zgodnie z przedmiarem 1.C.1 w Pawilonie Łó żkowym Nr5 przyj ęto 
malowanie tylko ścian, w których zostały wymienione okna +30 cm ścian prostopadłych. 
 
Pytanie 29:  „Prosimy o udostępnienie przedmiarów pomocniczych.” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący udost ępnił kompletne przedmiary robót. 
 
Pytanie 30:  „Brak w umowie zapisu dotyczącego odbiorów częściowych i płatności . Prosimy o dodanie 

zapisu Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §1  niniejszej  umowy,  płatne  
będzie  w miesi ęcznych  transzach.  Wynagrodzenie  płatne  b ędzie  na  podstawie  
faktury  VAT wystawionej  przez  Wykonawc ę,  na  kwot ę  ustalon ą  w  sprawdzonym  
przez  Inspektora  Nadzoru   protokołu  odbioru cz ęściowych  wraz  z  zatwierdzonym  
przez  Zamawiaj ącego  zestawieniem  warto ści wykonanych robót. ” 

Odpowied ź 30: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1. 
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Pytanie 31:  „Czy otwieracz naświetla ma być zamontowany w każdym skrzydle okiennym górnym czy w 
każdym oknie tz. 01 – 1szt. , 02 – 1 szt. itd.” 

Odpowied ź 31: Dźwignia otwieraj ąca okno uchylne z poziomu podłogi ma by ć zamontowana  
w każdym oknie. 
 
Pytanie 32:  „§ 8 umowy – „Odbiory robót budowlanych” – Wnioskujemy o wprowadzenie do wzoru umowy 

pojęcia odbiorów częściowych. W związku z długim terminem realizacji oraz etapowaniem 
robót w zakresie dostaw i montażu stolarki i modernizacji instalacji wnioskujemy o zmianę 
zapisów - § 8 na:  
1. Odbiory będą się odbywały po zgłoszeniu robót do odbioru.  
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:  
1) odbiór częściowy ,  
2) odbiór końcowy  
3. Odbiór częściowy  robót:  
1) odbiory częściowe polegaj ą na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych elementów robót 
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy za ich wykonanie w 
danym okresie rozliczeniowym przy czym odbiór cz ęściowy dotyczy równie ż robót 
zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. Dokonuje się go po zakończeniu robót składających 
się nadany etap przedmiotu umowy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający na 
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego robót, 
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru częściowego robót. 
Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych 
elementów robót budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 
częściowego robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy 
wykonanych elementów robót budowlanych. Z czynności odbiorowych spisany zostanie 
protokół częściowego odbioru elementów robót budowlanych, 
2) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót, po potwierdzeniu tego 
faktu przez inspektora nadzoru oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie 
takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zwraca również uwagę, że zapisy tego paragrafu są sprzeczne z zapisami  § 13 
pkt. 4 ppkt. gdzie Zamawiający wskazuje, że w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie spisanych 
dot ąd protokołów cz ęściowych  odbioru procentowego zaawansowania robót oraz protokołu 
opisującego stan zaawansowania robót w dacie odstąpienia od umowy, sporządzonych na 
bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru, 
kierownika robót oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.” 

Odpowied ź 32: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1. 
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Pytanie 33:  „Proszę o wykreślenie § 8 pkt. 14 bądź sprecyzowanie na jakich zasadach będzie ustalane 
wynagrodzenie pracy komisji odbiorowej jak i następnych komisji, które będą powoływane do 
przeprowadzenia odbioru.” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 34:  „Wzór umowy - § 11 pkt. 5  „Wynagrodzenie i warunki płatności” –   zgodnie z tym zapisem 

umownym podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest 
podpisanie bezusterkowego protokołu ko ńcowego odbioru robót  i przedstawienie przez 
Wykonawcę wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać zakres robót i 
zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez 
Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do 
czasu otrzymania tego potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie 
wdrożeniem procedury opisanej w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
W związku z długim terminem realizacji oraz przewidzianym w SIWZ ciągłym i równomiernym 
montażem stolarki rozłożonym na 14 miesięcy i równoczesnym wykonywaniem robót 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej  dla pakietu nr 1 i 2, wnioskujemy o zmianę 
zapisów umowy (- § 11 pkt. 5)  
na:  
„Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest podpisanie 
bezusterkowego protokołu częściowego  odbioru robót i przedstawienie przez Wykonawcę 
wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Rozliczenie z Wykonawc ą za faktycznie wykonane roboty b ędzie odbywało si ę nie 
częściej ni ż raz w miesi ącu. Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać 
zakres robót i zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku 
niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma 
wypłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania tego potwierdzenia, bądź oświadczenia 
podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować 
będzie wdrożeniem procedury opisanej w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych.” 

Odpowied ź 34: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 35:  „Wzór umowy § 13 pkt. 4 ppkt. 1 wnioskujemy o wykreślenie zapisu – „W przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy: zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane 
roboty zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego wykonawcę i zostanie 
uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego 
Wykonawcę”” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
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Pytanie 36: „ Wzór umowy § 13 pkt. 5 ppkt. 3 – wnioskujemy o obniżenie wartości kary umownej za brak 
zapłaty lub nieterminową zapłatę należną podwykonawcy z 10% na 1% wartości 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 37:  „Wzór umowy § 13 pkt. 5 ppkt. 4 – wnosimy o wykreślenie zapisu.” 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 38:  „Wzór umowy § 13 pkt. 5 ppkt. 5,6,7 – wnosimy o zmniejszenie wartości kary umownej z 10% 

na 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy” 
Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 39 : „Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy front robót 

– czy roboty będą odbywały się po kolei piętrami, czy też w zależności od możliwości 
zwolnienia danych pomieszczeń ?” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący będzie przekazywał pomieszczenia sukcesywnie zgodnie z zapisami w 
SIWZ tj. ok. 38 sztuk okien do monta żu na miesi ąc dla pakietu 1 i 56 sztuk okien do monta żu na 
miesi ąc dla pakietu 2. Pomieszczenia b ędą przekazywane na ró żnych poziomach. 
 
Pytanie 40:  „Czy Zamawiający bez zbędnych ograniczeń udostępni Wykonawcy ciągi komunikacyjne w 

tym windy w celu dostarczenia materiałów do zabudowania?” 
Odpowied ź 40: Zamawiajacy nie ma mo żliwo ści udost ępnienia windy i ci ągów komunikacyjnych do 
transportu okien tylko na wył ączność Wykonawcy. 
 
Pytanie 41:  „Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się 

koronawirusa (COVID19), co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w 
postępowaniu gdzie formą rozliczenia jest ryczałt oraz z uwagi na zmianę organizacji pracy u 
Wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków 
sanitarnych) i okresem między świątecznym wnioskujemy o wydłużenie terminu składania 
ofert na dzień 14.01.2021 r.” 

Odpowied ź 41: Termin składania ofert, zgodnie z pismem z dni a 28.12.2020 r. został wydłu żony do 
dnia 11.01.2021 r. oraz niniejszym pismem do dnia 1 2.01.2021 r. 
 
Pytanie 42:  „W dniu 23.06.2020 r. uchwalono ustawę z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). Zgodnie z treścią przepisu art. 15bust. 1 
wegług którego do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 2-8. Jednocześnie w ust.5 ww. 
przepisu określono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Treść powyższych 
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przepisów ma zastosowanie do przetargów ogłoszonych po dniu 23.06.2020 r. Zgodnie ze 
SIWZ oraz wzorem umowy Zamawiający określił, ze będzie wymagał wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto. W 
związku z powyższym wnioskujemy o zmianę SIWZ i zmianę wysokości zabezpieczenia z 
10% na 3% wartości brutto zaoferowanej ceny.” 

Odpowied ź 42: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 3. 
 
Pytanie 43:  „Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem?” 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. 
 
Pytanie 44:  „Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie 

niezwłocznie udzielał odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z 
realizacją umowy w trybie przepisu art. 651 k.c. W jakim maksymalnym terminie zamawiający 
będzie udzielał odpowiedzi na kierowane zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie 
można traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy?” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący informuje, że odpowiedzi na pytania w trakcie realizacji umowy będą 
udzielane niezwłocznie w zale żności od charakteru i stopnia skomplikowania pytania.  
 
Pytanie 45:  „Wykonawca wskazuje, że postanowienia § 11 ust. 3 nie są skuteczne wobec wykonawcy z 

uwagi na ich nieważność. Wykonawca wskazuje, że podstawowym obowiązkiem 
Zamawiającego jako Inwestora, jest dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej 
(argument z art. 647 k.c.). Ponadto, dokumentacja projektowa stanowi część składową umowy 
o roboty budowlane (art. 648 § 2 k.c.). W procesie udzielania zamówień publicznych, 
Zamawiający proponuje projekt umowy wraz ze wszystkimi jej częściami składowymi. W tym 
stanie rzeczy przerzucanie na Wykonawcę ryzyk i kosztów związanych z wadami części 
umowy (dokumentacji projektowej) a więc przerzucanie odpowiedzialności za takie wady 
w ogóle a w szczególności w rozmiarze nieoznaczonym stanowi naruszenie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Wynikający z art. 651 k.c. obowiązek wykonawcy 
niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, 
maszyny, lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót dotyczą każdego 
momentu w trakcie realizacji robót, w którym wykonawca dowiedział się o konkretnych 
nieprawidłowościach. Przepis ten zaś nie może być odczytywany w sposób nakładający na 
wykonawcę obowiązek dokonywania w momencie przystąpienia do przetargu, czy 
podpisywania umowy, szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu 
projektu lub frontu robót, wymagającego specjalistycznych obliczeń lub odkrywek, wiedzy z 
zakresu projektowania, a to w celu wykrycia ewentualnych wad lub braków. Do obowiązków 
wykonawcy nie należy bowiem specjalistyczne badanie projektu, a jedynie musi on umieć 
odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z jego założeniami oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej (wyroki SN III CKN 629/98, II CSK 
101/08, wyroki SA Katowice V ACa 373/11, V ACa 286/12).” 
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Odpowied ź 45: Zamawiaj ący opisał przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami u stawy z dnia 
29.01.2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zak res robót 
opisany w dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem odpowiedzi udzielonych niniejszym pismem 
i w tym zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za w ykonanie zamówienia za zaoferowan ą cenę. 
 
Pytanie 46:  „Wykonawca wnosi o potwierdzenie że do jego obowiązków zgodnie z umową nie należy 

dokonywanie konserwacji i przeglądów wymaganych przepisami Prawa budowlanego a 
należących do obowiązków użytkownika obiektu. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do 
jego obowiązków należy wyłącznie konserwacja i serwis urządzeń i sprzętów dostarczonych w 
ramach umowy.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący potwierdza. 
 
Pytanie 47:  „Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja 

projektowa jest wykonana rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami, odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego i umożliwia prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy?” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący potwierdza, z uwzgl ędnieniem zmian dokonanych niniejszym pismem. 
 
Pytanie 48:  „Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień § 13 ograniczenie górnej granicy kar 

umownych np. do 20 % wartości kontraktu. Brak takiego ograniczenia zgodnie ze 
stanowiskiem orzecznictwa powoduje nieważność regulacji. Wykonawca wskazuje na: 1) 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 roku, sygn. IV CSK 687/14: Brak 
określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty 
maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym 
czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie 
zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 
483 § 1 KC wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest 
spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy 
wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości. 2) Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku z dnia 5 września 2016 roku, sygn. I ACa 43/16: Sąd drugiej instancji uznał, że kara 
umowna została jednoznacznie określona jedynie w odniesieniu do pierwszego rocznego 
okresu zwłoki, skoro wyrażono ją konkretną kwotą – 100 000 zł oraz terminem zamkniętym 
(rocznym), liczonym od daty 31 grudnia 2009 r. Natomiast kary umowne za każdy następny 
rok zwłoki nie zwierają już końcowego terminu ich naliczania. Nie wiadomo bowiem, ile miało 
być tych kolejnych okresów (lat) naliczania spornej kary umownej. Zatem z kwoty 200 000 zł 
otrzymanej przez stronę pozwaną, tylko kwota 100 000 zł ma podstawę prawną, co oznacza, 
że pozostała kwota 100 000 zł, jako nienależnie uzyskana podlega zwrotowi na podstawie art. 
410 § 2 k.c. 3) Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn.  I C 
87/16: Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela i przyjmuje za własny pogląd 
wyrażony przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 października 2015 r. (IV 
CSK 687/14), zgodnie z którym nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar 
umownych, ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym 
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świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, 
niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia 
należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy 
pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają 
wysokość kary umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego 
określenia jej wysokości. 4) Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 listopada 2018 roku, 
sygn. XIII Ga 642/18: Zapis nie wskazujący ani maksymalnej wysokości kary umownej, ani 
ostatecznego terminu, do którego jest naliczana, nie spełnia warunku wskazania określonej 
sumy, co czyni zapis § 8 ust. 1 pkt 1.1 umowy bezwzględnie nieważnym (art. 58 § 1 k.c.). 
Nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty 
maksymalnej prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym 
czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie 
zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 
483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 49:  „Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień § 18 projektu umowy o postanowienia 

pozwalające na zmianę umowy w zakresie terminu realizacji oraz wysokości wynagrodzenia w 
przypadku błędów lub braków dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie 50:  „Wykonawca wskazuje i wnosi o uzupełnienie postanowienia § 3 ust. 5 projektu umowy – 

odpowiedzialność Wykonawcy może dotyczyć wyłącznie instalacji zinwentaryzowanych i 
wynikających z przekazanej Wykonawcy dokumentacji.” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący modyfikuje wzór umowy w § 3 ust. 5  o powy ższe.  
 
Pytanie 51:  „Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie ograniczenia i w jakich godzinach wprowadza 

Zamawiający stosownie do § 3 ust. 6 projektu umowy.” 
Odpowied ź 51: Zamawiaj ący informuje, że szpital pracuje w trybie 24 godzinnym (całodobowo ). 
 
Pytanie 52:  „Zważywszy na postanowienia dotyczące przekazania placu budowy oraz zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy za mienie i zdarzenia na placu budowy, Wykonawca wnosi o 
rozważenie zmian postanowień i wprowadzenie częściowego przekazywania poszczególnych 
frontów oraz częściowego ich odbierania za wynagrodzeniem za te części które zostały 
odebrane. Zważywszy na przedmiot umowy obejmujący niemal cały Szpital, jak również czas 
trwania robót oraz oczekiwanie Zamawiającego co do ich zabezpieczenia (§ 3 ust. 21 projektu 
umowy), Wykonawca uprzedza, że zabezpieczenie poszczególnych części bez ich odbioru, z 
zachowaniem odpowiedzialności Wykonawcy za wykonane a nieodebrane zakresy spowoduje 
uniemożliwienie korzystanie z wykonanej stolarki do czasu odbioru końcowego, co może 
powodować utrudnienia w bieżącej pracy Zamawiającego.” 
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Odpowied ź 52: Zgodnie z zapisem § 8 zmodyfikowanej przez Zam awiającego umowy, Zamawiaj ący 
dopuszcza bezusterkowe cz ęściowe odbiory robót, które umo żliwiaj ą użytkowanie pomieszcze ń dla 
założonej funkcji. 
 
Pytanie 53:  „Zważywszy na treść § 3 ust. 11 projektu umowy, Wykonawca oczekuje, że Zamawiający 

podpisze stosowne protokoły przekazania w ramach BDO i dostarczy Wykonawcy jako 
wytwórczy odpadów, w wymaganych terminach, dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów, a do tego czasu przejmie na siebie odpowiedzialność za odpad i jego przechowanie 
(to także w kontekście § 3 ust. 26 projekt umowy).” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący dochowa wymogów b ędących w jego gestii, zawartych w § 3 ust.11 i 26 
umowy. 
 
Pytanie 54:  „Wykonawca wnosi o rozszerzenie zakresu § 5 na kontakt drogą mailową, jako powszechnie 

stosowany środek komunikacji, co najmniej w sprawach bieżących np. za wyjątkiem 
zgłaszania roszczeń i decyzji o charterze finansowym.” 

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. Zmodyfikowana wersja wzoru umowy 
stanowi zał ącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 55:  „Wobec treści § 8 ust. 14 projektu umowy, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający 

rozumie pod pojęciem ustalonego terminu – przez kogo będzie on ustalony oraz jaki będzie 
minimalny i maksymalny ustalony termin.” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący potwierdza zapisy umowy, termin ustalony zgodnie  z § 8 ust.4. 
 
Pytanie 56:  „Wykonawca wnosi o ubniżenie poziomu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 

poziomu 5 %. Wskazany przez Zamawiającego poziom 10 %, w kontekście długoterminowej 
konieczności finansowania procesu inwestycyjnego przez Wykonawcę bez zaliczek lub 
płatności częściowych (przynajmniej na razie brak takich regulacji), pozwala zarzucać 
nadmierność poziomu żądanego zabezpieczenia – Zamawiający będzie w tym czasie bez 
ekwiwalentu dysponował wykonanymi przez wykonawcę robotami.” 

Odpowied ź 56: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 3. 
 
Pytanie 57:  „Na rysunkach G19, G20, G21, G22 w uwagach zaznaczono iż należy zastosować produkty 

posiadające atest PZH i aprobaty techniczne ITB. Prosimy o podanie uzasadnienia dlaczego 
produkty do instalacji c.o. mają posiadać atesty PZH?” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący nie wymaga zastosowania produktów z atestami PZH  w instalacji c.o. 
 
Pytanie 58:  „Prosimy o jednoznaczne podanie parametrów pracy pomp, na które należy dobrać nowe 

pompy.” 
Odpowied ź 58: Charakterystyka dostarczonych pomp powinna odp owiada ć obecnie zabudowanym 
urządzeniom z uwzgl ędnieniem aktualnych wymaga ń technicznych. Typy istniej ących pomp 
zestawiono w dokumentacji projektowej oraz w przedm iarach robót 1.C.2 i 1.C.4. 
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Pytanie 59:  „Prosimy o podanie jakie długości rozdzielaczy należy dobrać celem prawidłowej pracy 
instalacji.” 

Odpowied ź 59: Długo ść rozdzielaczy nale ży dostosowa ć do ilo ści obiegów grzewczych, ich 
poszczególnych średnic oraz niezb ędnej przestrzeni serwisowej dla armatury i urz ądzeń.  
 
Pytanie 60:  „W związku z brakiem uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w celu przygotowania oferty 

zawierającej wszystkie możliwe przewidywalne czynniki cenotwórcze ze względu na fakt iż 
Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe dla powyższego postępowania zwracamy 
uwagę iż Zamawiający zgodnie z Art. 29. 1 PZP  „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty.” powinien przygotować treść zamówienia pozwalającą na dokładne i pozbawione 
błędów zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie udostępnił dokumentacji 
projektowej pozwalającej na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. Mając na uwadze 
powyższe oraz fakt iż Wykonawca jest zmuszony do sporządzenia oferty wyłącznie w oparciu 
o przedmiar robót, który stanowi tylko dokument pomocniczy, może to skutkować nierzetelnym 
przygotowaniem ofert mogących negatywnie rzutować na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Podsumowując, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla 
wykonawców na szczegółowe i rzetelne przygotowanie ofert, uwzględniających wszystkie 
wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej, tj. co najmniej do dnia 
11.01.2021 r.” 

Odpowied ź 60: Termin składania ofert, zgodnie z pismem z dni a 28.12.2020 r. został wydłu żony do 
dnia 11.01.2021 r. oraz niniejszym pismem do dnia 1 2.01.2021 r. 
 
Pytanie 61:  „Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej, z możliwością 

otwarcia lub przekonwertowania wraz z podczytaniem nakładów do programów powszechnie 
użytkowanych typu Zuzia, BimEstimate, Norma. Udostępnione podstawy wycen nie 
odpowiadają podstawom w innych programach kosztorysowych, znacznie różniąc się 
nazewnictwem. W przypadku braku udostępnienia przedmiarów w formie edytowalnej prosimy 
o wskazanie odpowiedników KNR z programu Winbud do innych programów (dotyczy w 
szczególności części instalacyjnej). Powyższe ogranicza możliwość udziału podmiotów 
pracujących na innych programach niż Winbud.” 

Odpowied ź 61: Zamawiaj ący informuje, że przedmiary w formie edytowalnej s ą załączone na stronie 
internetowej Zamawiaj ącego w zakładce niniejszego post ępowania. 
 
Pytanie 62:  „W przedmiarach brak pozycji dotyczącej krotności wywozu gruzu. Proszę o uzupełnienie.” 
Odpowied ź 62: W przedmiarach zawarto informacj ę odno śnie ilo ści i krotno ści wywozu gruzu oraz 
jego utylizacji. 
 
 
Pytanie 63:  „Prosimy o potwierdzenie iż nowe okna mają być wykonane identycznie jak stolarka 

wbudowana w 2018 roku tzn. iż dla przykładu okno 3 częściowe ma być wykonane z 3 
osobnych okien połączonych w jedno na systemowych łącznikach statycznych.” 
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Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie wymaga takiego rozwi ązania, nale ży natomiast zachowa ć istniej ący 
podział okna na kwatery.  
 
Pytanie 64:  „Prosimy o potwierdzenie iż okna jedno, dwu i trzyczęściowe mają posiadać jeden mechanizm 

górnego otwierania naświetla, a okna pięcioczęściowe dwa takie mechanizmy.” 
Odpowied ź 64: Zamawiaj ący informuje , że należy wyposa żyć każde okno w jeden mechanizm 
umo żliwiaj ący otwieranie jednego skrzydła uchylnego z poziomu podłogi zgodnie z dokumentacj ą 
przetargow ą. 
 
Pytanie 65:  „Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający udostępni dostępne windy do transportu rozbieranej i 

nowej stolarki.” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący udost ępni windy do transportu stolarki, nie ma jednak mo żliwo ści 
udost ępnienia windy i ci ągów komunikacyjnych do transportu okien tylko na wy łączność 
Wykonawcy.  
 
Pytanie 66:  „Prosimy o podanie ilości ścian obłożonych płytkami, w których należy przewidzieć wymianę 

okien.” 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący informuje, że w pomieszczeniach, gdzie wyst ępują płytki w obr ębie 
wnęki okiennej, zostan ą usuni ęte, a w ich miejsce zostanie wykonany tynk i gład ź gipsowa 
wyko ńczona farb ą lateksow ą (I klasa odporno ści na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300). 
 
Pytanie 67:  „Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający udostępni  Pakiet 1 – 38 szt. Pakiet 2 – 56 szt okien 

do wymiany na miesiąc. Prosimy o podanie sposobu udostępniania pomieszczeń w których 
będą wymieniane okna. Czy udostępnione pomieszczenia będą piętrami, pionami, 
segmentami?” 

Odpowied ź 67: Zamawiaj ący będzie przekazywał pomieszczenia sukcesywnie zgodnie z zapisami  
w SIWZ tj. ok. 38 sztuk okien do monta żu na miesi ąc dla pakietu 1 i 56 sztuk okien do monta żu na 
miesi ąc dla pakietu 2. Pomieszczenia b ędą przekazywane na ró żnych poziomach w powi ązaniu  
z pionami instalacji co. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, natomiast termin składania ofert zostaje 
wydłu żony do dnia 12.01.2021 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym dniu 
o godzinie 10.30 . 

 
Załączniki: 

1. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zmodyfikowane 
brzmienie załącznika. 

 
 

 
 
 
    


