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Zatgcznik nr 1.1 (zatgcznik 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamoéwienia

Prace projektowe niezb edne do zto zenia wniosku aplikacyjnego w konkursie
nr RPSL.04.03.02-1Z.01-24-095/16 RPO Wojewddztwa  Slaskiego - Audyt
energetyczny oraz kompletny projekt budowlany i wyk onawczy — SPZ0OZ WSS
Nr3 w Rybniku.

Zakres prac projektowych dla Pawilonéw nr 3, 4 i 5 Szpitala
1. Modernizacja weztow cieplnych w Pawilonach nr 3, 4i 5.
Wykonanie prac projektowych bedzie polegalo na modernizacji elementéw czterech
weztow cieplnych zlokalizowanych na poziomie P-1 i P-2 poprzez zabudowe nowej
armatury, orurowania, automatyki pracujgcej w systemie pogodowym, szaf
zabezpieczajgco-sterujgcych, uktadow pompowych itp. wraz z systemem zdalnego
monitoringu realizowanego w oparciu o przegladarke internetowa.

2. Modernizacja instalacji c.0. w Pawilonach nr 3, 4 i 5.
Prace projektowe bedg polegaly na zaprojektowaniu nowych zaworow
przygrzejnikowych  zasilajgcych i powrotnych  wyposazonych w  glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem przed niepozgdang regulacjg. Budynki posiadajg
instalacje pompowg z rozdzialem dolnym wykonang z rur stalowych obudowanych
oraz grzejnikbw zeliwnych zeberkowych wyposazonych w starg nieregulowang
armature.

3. Modernizacja — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w Pawilonach nr 3,
4i5.
Prace projektowe bedg polegaly na wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarke
PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U max. 1,1 dla calego okna zachowujac jego
podziat zgodnie z stanem faktycznym i obowigzujgcymi normami. Wymianie podlega¢
by miata réwniez stolarka drzwiowa na stolarke aluminiowg o wspoétczynniku
zgodnym z obowigzujgcymi normami.

Dokumentacje techniczna jw. powinna zawiera¢ réwniez przedmiary robdét wraz
z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych i instalacyjnych.

Wymagany termin wykonania ww. dokumentacji: do dnia 10 maja 2017r.

(audyt energetyczny+ projekt budowlany z przedmiarami robét, kosztorysami inwestorskimi i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych)

Wymagany termin wykonania projektu wykonawczego: do dnia 30.06.2017r.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)

* - niepotrzebnie skresli¢



