Informacja o uniewa znieniu post epowania
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

w postepowaniu nr TT-251-PN/65-2018 o udzielenie zamowienia:

Modernizacja Oddziatu Urologicznego w Pawilonie £6

— SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

zkowym nr 5, pi etro 7

Zatacznik nr 1

Przyczyny faktyczne i prawne uniewa znienia

Postepowanie zostalo uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowieh publicznych
(,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza
kwote, ktorg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba Zze zamawiajgcy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny

najkorzystniejszej oferty”).

W niniejszym postepowaniu ztozono 1 oferte, ktorej cena przewyzsza kwote, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia. Biorgc pod uwage fakt, ze Zamawiajgcy nie moze zwiekszyc¢ tej kwoty do ceny oferty z najnizszg ceng, uniewaznia postepowanie
na ww. podstawie, poniewaz oferta z najni zszg ceng przewyzsza kwote, kt0rg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamowienia.
Zatacznik nr 2
Informacja o wykonawcach, ktorzy zio  zyli oferty wraz z punktacj a
- postepowanie nr TT-251-PN/65-2018 o udzielenie zamowienia:
Modernizacja Oddziatu Urologicznego w Pawilonie £t6  zkowym nr 5, pi etro 7
— SPZ0OZ WSS nr 3 w Rybniku
Liczba punktéw Liczba punktéw
%‘ Wykonawca w kryterium 1: w kryterium 2: _
> Nazwa (firma) / imie i nazwisko cena okres gwarancj Punktacja t aczna
Z . .
siedziba / adres (waga kryterium: 60 %) | (waga kryterium: 40 %)
Witan Centrum Podtég Sp. z 0. o. nie dokonano oceny
1 ul. Pszczynska 70 _ L
43-267 Suszec (uniewa znienie )
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