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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robot objetych zamoéwieniem o nazwie:
Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablacji i Krioablacji w SPZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3
w Rybniku

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych obiektdw i
rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robaot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdine Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiardw oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu
budowy.

1.5.2. Przed miot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego
przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunkii ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5.4. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest zabudowany. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac
roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Roboty wykonywane bedg na istniejgcym oddziale szpitalnym. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktdéra bedzie
kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegbiny wpltyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynoéw, skfadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do
robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
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uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
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wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kitore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami
Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej
dziatalno$ci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegotowy harmonogram robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi namierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementdw robot,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi,

b) cze$¢ szczegdtowa 0gding opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
. sposo6b i procedure pomiarow i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatébw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pisSmie do akceptaciji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki badania
materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robat,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,
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c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robaot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokédt Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetiajgce lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robot wtascicielom urzgdzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpaddw,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pdzno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robot
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych przygotowaniem placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 ,Wymagania
Ogodlne”.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdw przystapienia i prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami jak w pkt
1.1 iobejmuja:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji. ,WWymagania ogoine”.

2.2. Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetnia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac sprzetu dostosowanego do
potrzeb. Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktéry nie spetnia wymogoéw
bezpieczenstwa oraz sprzet, ktéry nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdine”.

4.2. Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatdbw do urzgdzenia placu budowy Wykonawca okresli we wlasnym zakresie przyjmujgc zasade, ze wszystkie
materiaty podczas transportu nie mogg ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzagdzeh pomocniczych oraz organizacja rob6t budowlanych

5.1.1. OgoIne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dnia
11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajow powinna byé dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogéinych
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych fazach wykonywania robét. Niezaleznie od
przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy
wspoludziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét. Ogéiny harmonogram
budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych rodzajéw robét ich etapow, tak, aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdt ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robdt spe-
cjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow szczegdtowych dla poszczegdinych
rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie ukfadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na
placu budowy oraz oznaczyc¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byé:

- usytuowane w taki sposéb, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegac
zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy
robdt; z przejecia punktdw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na
trwatych elementach budowli w sposob zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.
W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state punkty
pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robot oraz
uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
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5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te
roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapo-
biezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow drogowych,
zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie, wyrdwnac stosownie do potrzeby teren z za-
sypaniem lub zabezpieczeniem nierébwnosci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne urzgdzenia, w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. 3), nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewen-
tualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg,

w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we
wiasciwy sposob umozZliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot. Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w
porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozamej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrze by (co moze wystapi¢
réwniez w trakcie wykonywania robét),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku
pracownikow zatrudnionych przy robotach, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot bu-
dowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy, wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé
budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie,
ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnig, do
gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy, przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch
(np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwac¢ z
placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaot.
Zorganizowac¢ na terenie budowy stanowisko mycia kot samochodowych.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot. Przy planowaniu i realizacji
sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowa¢ si¢ nastepujgcymi zasadami:

wyznaczy¢ gtéwna trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektéow bedzie trasg przelotowg lub o obwodzie za-
mknietym,

nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog statych) z tymczasowymi drogami transportu
wewnetrznego na placu budowy.

5.22.2.

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy (przynajmniej po
jednej stronie drogi). Szerokos$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

przejécia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczehnstwo pieszych, w razie koniecznosci
wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, przej$cia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu
wigkszym niz 20° powinny by¢ zaopatrzone w pochyinie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny
by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m, przej$cia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze os$wietlone, przejscia przebiegajgce
obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg skiadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej, umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym Zze wolna przestrzeh migdzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna
by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji ) nalezy zabezpieczy¢ poprzez kfadki o szerokosci nie mniejszej niz 2,0
m

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogdlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢é grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan
wynikajgcych z przepiséw ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich
elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub barakowozéw. Budynki
tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania uzytkowe. Budynki
rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze
ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji:

5.3.2 Magazyny

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 11 z41




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami
ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposob, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym.
Drzwi i okna powinny otwierac si¢ na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu
budowy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i organizacji
ruchu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez zatwierdzajgca projekt
organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220
poz. 2181 wraz z zatgcznikami.

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t rozbiérkowych
(wyburzeniowych).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
rozbioérkowych,

Wywiezienie gruzu z utylizacjg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow i sprzetu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokiadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych
elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowa¢ harmonogram robdét
rozbidrkowych.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdinych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna
byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejno$¢ robét i sposoby ich wykonania.

Dobdr metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkdw i rozmiaréw rozbidrki oraz od tego czy
materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw pasami.

Ogolnie metody rozbiodrki dzieli sie na:

. reczne,

. mechaniczne ( mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzagdzeniami rozpierajgcymi itp. )
Odzysk materiatow nie jest przewidziany

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb nie zagrazajgcy
innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych porzgdkowych powinien
podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot.

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymato$c¢.

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiorce.

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiorki nie
wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiérki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Prace na wysokosciach

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia pracownikéw
gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i
schodach.

2. Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w
pasy z ling diugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane
zgodnie z nomami | wskazaniami.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentaciji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robét lub robdét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi
obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogoéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporzadzenie
MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa
1993.

ST 01.02 PODKLADY POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie podktadéw pod posadzki z zaprawy cementowej

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
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1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych
na scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16
mm.

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odpomy na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Woytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

Podioze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa 3W podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m”.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokow3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje, wasciwosci i znakowanie PN-63/B-
10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne

PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz2: oznaczenia odpormosci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia nasigkliwosci

ST 01.03 WARSTWY WYROWNAWCZE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyrownawczych pod
posadzki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
podktadéw cementowych wyréwnujgcych oraz wylewek samopoziomujgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.
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Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadéw podiogowych pod terakote, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami
Inspektora

2.0 MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie
cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badah cementowni - mozna
wykonac tylko w zakresie badar podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres skfadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym przez wytwérce, w
przypadku przechowywania w skfadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie czerpa¢ z
wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Zaprawa samopoziomujgca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania
podkiadéw podifogowych pod terakote, parkiet i roznego rodzaju wyktadziny. Nadaje sie do stosowania we wszystkich suchych
pomieszczeniach budynkow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne spetniajg
wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe wiasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze byé uzyta do wykonania
podktadéw wewnatrz budynkow.

3.0 SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4.0 TRANSPORT.

4 .1.Transport, sktadowanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3 Transport i sktadowanie materialéw sypkich

Piasek oraz inne materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi. Materiaty sypkie w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem sie na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowisko
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materiatow sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do rozmywania w czasie opadéw deszczu. Cement
i wapno workowane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych na podkfadach panelowych z desek w
warstwach max 10.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki. w
jakich bedag wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez
Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw zapraw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki zapraw,

- sposob transportu mieszanki zapraw.

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- sposOb pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikow.

a) Dozowanie skfadnikow do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce
wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sig odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukladanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa zaprawy i prowadzi¢ jg co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobe),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie bedzie si¢ taczyta z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spemnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélinymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
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. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

. atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidlowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.
7.3. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtoZzone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogdine”

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

ST 01.04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji paroszczelnych,
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z materiatéw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

stanowic ciggty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle Iub jej czesci od wody lub pary wodnej;

Scisle przylegac do izolowanego podkfadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidiowa realizacje a mianowicie:

- po ukohczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

- +5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

- +10°C - dla izolacji z materiatdw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C — dla izolacji
z folii z tworzyw sztucznych;

- + 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sig tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow, réznej klasy odpornos$ci, jako
réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy
izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych. | elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byé uszczelniane w sposéb
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

- Izolacja pozioma 2x papa na lepiku pod fundamenty i posadzki piwnic
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- Izolacja 2 x papa zgrzewalna

- Izolacja pozioma z folii PVC

- Izolacja pozioma z ptynnej folii

- Izolacja pionowa 3x lepik na gorgco

Dopuszcza sig stosowanie materialtdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedag wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z
podiozem nalezy podioze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢.Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powiokowe
izolacje z materiatéw bitumicznych powinna byé gtadka ( bez wgtebien, wypukiosci oraz peknieé¢ ), czysta, odtluszczona i
odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowac¢
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podioza izolacji odwadniajgcej (w
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

1. Gruntowany podkiad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sig w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, pofozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i
przed wodg opadowa wsigkajgcg w grunt. Nalezy wykonac¢ izolacje powlokowe z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwag
tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania
wykopu

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie mniejszej niz | mm. Folia z
PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy.

Folie powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zakfady nalezy mocno skleja¢, spawac¢ lub zgrzewaé. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig
otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywac¢ nalezy z dwéch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony
fundamentu.

Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona: dolna w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gérma pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie ukfadanie gomej izolacji poziomej $cian na wysokos$ci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad
poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiega¢ od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegajacy do budynku oraz by¢ tgczona z warstwami
poziomych izolacji i Scian.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony
zewnetrznej fundamentéw, Scian piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza
niz dwie, a faczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny byé one podgrzewane do temperatury
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkitadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

3. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkfadek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

4. Izolacje powlokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod
ptytki posadzkowe i Scienne, wewngtrz i na zewnatrz budynkdédw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llo$¢
naktadanych warstw - minimum 2 kazda 500g / m2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczegoétowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.
6.3. Odbioér hydroizolacji
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbior ostateczny (koncowy).
6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
jakosci materiatow:
podktadu pod izolacje,
kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbior materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnos$ci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci
rozmieszczenia i spadkéw kanalikow Sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkfadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),
Odbioér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i dokfadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementow
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow
itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie - aby byty dokladnie ze sobg potgczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne,
nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:
przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz
jej zgodnosci z projektem.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)
2/ Odbiér ostateczny ( koncowy) ST oraz
Odbioér czesciowy polega na kontroli:
jakosci materiatow
podktadu pod izolacje
Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych
wrazliwych miejsc
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podioza dla wykonania powiok,
Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok
7.3. Odbiér koncowy.
Odbidr korcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtoZzone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.4. Odbiodr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne,
nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych:
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przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz
jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna byé¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatbw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo
wynikow badarn laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét, protokoty z odbioréw cze$ciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢é wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy moze byé
dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogoéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatos$ciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow. Zasady pobierania probek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
stabilnosci wymiaréw

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.

ST 01.05 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki okiennej,
drzwiowej, klap dymowych i swietlikow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag Specyfikacji i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna byé osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami producenta i instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z caloscig dokumentaciji
technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowag
akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i
drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do
zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY
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2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami sg:

- stolarki drzwiowej wewnetrznej z oscieznicami i okuciami
- stolarka drzwiowa p.poz. z okuciami i samozamykaczami
- montaz nawiewnikow w istniejgcych oknach

- pianki silikonowej i pianki montazowej,

- tacznikébw mechanicznych i kotew.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, stateczno$¢ elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Okna dostarczane sg przez
producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram, elementéw fgczacych i pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych,
o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materiatdbw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna,
zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdline

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wiasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej
po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i
wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wtasciwego
potagczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku,

- wykonaniu przepi¢ przez stropodach

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktore
majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.3. Montaz parapetéw

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu okiennego i montazu okna.
Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnos¢ ich
prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk” z ramg okienng, nalezy pamietac, aby
otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.

5.4. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma wypetnienie
silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej
krawedzie styku wypemnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Klapy dymowe i $wietliki dachowe nalezy wykonczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. Powierzchnie dachu po
zabudowaniu Swietlikéw i klap dymowych nalezy naprawi¢ poprzez uszczelnienie stykow z powierzchnig stropodachu oraz
naprawg pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw okué¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg
tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy objg¢ poszczegdine ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otwordw okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetow zewnetrznych,

- dziatanie mechanizméw zamykajacych,

- uszczelnienie oscieznic ze skrzydtami dla drzwi p.poz.

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic

- jakosci uszczelnien powierzchni dachu przy swietlikach dachowych i klapach dymowych

7. ODBIOR ROBOT

Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 22 z 41




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7.1. Odbidr elementdéw i akcesoriow.

Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:

- zadwiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchylek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami

- stanéw powierzchni;

7.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz
stanu i wygladu zamontowanych bram.

dokfadnos$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracja powietrza i
przenikaniem wéd opadowych przez element

- prawidtowo$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych, - okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwierac i
zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdinych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

ST 01.08 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek z piyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie $cianek z ptyt
gipsowo-kartonowych:

Scianki z ptyt GKB gr. 12,5 mm z pokryciem dwustronnym i wktadem z wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robdt przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-
1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg
postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Plyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

Ksztaltowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych, oktadzinowych i sufitowych zgodne z
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o $rednicy 2-3 mm i dtug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
Wetna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w Sciankach dziatowych gipsowych wg PN-B-23116 typ W,
klasy 39 o gestosci 60 kg/m3

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
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zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedag wykonywane roboty.

5.2. Wskazowki montazowe

5.2.1. Wykonywanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna sie od montazu profili konstrukcji systemowej;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowac¢ ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw
wkretdw powinien byé nie wiekszy niz 30 cm. Gléwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktdrej mocowane sa ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtéwki wkretow
nalezy zaszpachlowac¢ gipsowg masa szpachlowa.

Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku ukfadania bez spoin miejsca styku nalezy
zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;j.

Do ich wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni miedzy profilami weing mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej
Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych

W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku mozna dodatkowo wzmocni¢ przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tadmy zbrojace;.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolaciji cieplnej lub akustycznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania piyt i wykonczenie tynkdw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw
przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robé6t poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatdéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzac¢ przez
porownanie jakosci i prawidlowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzac przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw oktadzin z plyt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidfowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugo$ci i wysokosci nalezy
dokonywac¢ tasmg stalowg z podziatkg centymetrows.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z
wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch prostopadiych do siebie kierunkach tfaty
kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z
dokfadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzac¢ stalowym katownikiem
murarskim (a w przypadku katéw réznych od 90 stopni - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do powierzchni
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu migedzy tatg a powierzchnig lub
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krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa. Przeswit w odlegfosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

b) nakaza¢ usunigcie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki og6ine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Piyty gipsowe dZzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405: 1997 Piyty gipsowo-kartonowe

ST 01.09 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych
w budynku szpitala.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaciji.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie sufitu
podwieszonego:

- modutowego 60x60 i 60x120 cm z wypetnieniem ptytami systemowymi,

- z ptyt gipsowych na konstrukcji podwdjnej podwieszanej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w informatorach i
poradnikach - sufit podwieszony modutowy na konstrukcji metalowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, warunkami
technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Podstawowym sprzetem sg wiertaki
udarowe, wiertarki zwykte, pity tarczowe do ciecia oraz inne wg potrzeb.

4. TRANSPORT.

Transport i magazynowanie elementéw do sufitow podwieszonych przeprowadzi¢ zgodnie z informatorem - poradnikiem
producenta, do transportu nalezy stosowac¢ srodki transport: samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t montazowych sprawdzi mozliwosci mocowania konstrukcji sufitu. Przed
przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji, dotyczy to
zwilaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdinych opracowan.

5.1. Sufit podwieszony.
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Sufit podwieszony nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze - Poradniku" producenta sufitow
podwieszonych. MontaZ sufitu dozwolony jest wylgcznie po odbiorze wszystkich instalacji, ktére beda rozprowadzane pod nim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegdlne etapy: mocowanie rusztu (zawiesi), mocowanie opraw
oswietleniowych, poziomo$¢ ptaszczyzny sufitu.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbidr koncowy zakonczony winien
by¢ sporzadzeniem protokotu do ktdérego nalezy dotaczy¢ niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze $wiadectwo
wystawione przez producenta.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLA TNOSCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogo6ine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-19401: 1996 Piyty gipsowe dZzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

ST 01.11 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac malarskich o
charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo rob6t malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z caloscig dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogg dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylkko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczes$nie zaleznie od
rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza byé przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-
4205/00 i posiada¢ ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiadaé odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty
higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

— odpomos¢ na zmywanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002 PN-ENISO 11998:2007,

— wydajnos¢ do 16m?/l przy jednokrotnym malowaniu,

stopien potysku- mat,

— nie zawierajgca sktadnikéw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposéb uniemozZliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i
emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogoiny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw
gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jezeli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy dokladnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-
30%.Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawa¢ farb klejowych,
wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nakiada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podioza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawdw j ostrych krawedzi,
odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie
wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub
poznych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢
pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po nalozeniu dwdch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne.
Grubo$¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen
producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowag warstwe po wyschnigciu zasadnicze] powtoki gruntujace;.
Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy
gruntowac. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylkko po wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Do naktadania
farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Nakfadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzegac¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne
warstwy farby mogg by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po
zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawaé odizolowane od wplywow
agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét nalezy objaé poszczegéline ich etapy: podioza (tynku, oscieznic itp.),

grubos¢ powioki malarskiej,

gtadkos¢ powioki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakos¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementdéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz ich okres trwatosci. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podioza do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczna,

grubo$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podiozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekdw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

réwnomiernosé

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdinych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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ST 01.12 POSADZKI Z Pt. CERAMICZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majagce na celu wykonanie robét
ptytkarskich:
- Posadzki wewnatrz budynku

- Cokoliki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami
Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145
oraz oktadzin z ptytek $ciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem,
ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora. Plytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki
gresowe posiadajgce aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie
atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa
wyréwnawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod plytki powinna posiadaé odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury.
Wymagania dla ptytek posadzkowych

o grupa Il o nasigkliwosci od 3-10%,

o klasa scieralnosci IV,

o twardos¢ w skali Mosa 4-5,

o antyposlizgowos¢ R9- korytarze, R10- pomieszczenia mokre
o odpormos¢ na srodki dezynfekcyjne,

o wymiar 20x50 lub 30x60 cm

3. SPRZET:

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny byé
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni podkfadu powinna by¢ taka, aby tata
dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyler wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci
,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producenta materiatow j.w. dotyczgce metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejgcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréow piytek oraz zgodna z
instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidlowos¢ i dokfadnos¢ wykonania

Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia
oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma
lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy
wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
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od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugoscl, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to
nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowo$é spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg
dtugosc, szerokos¢ lub wysokos¢é pomieszczenia po_inny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metri 3 mm na catej dtugosci. szerokoscl lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na 1 metri 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubosé¢ spoin i ich wypehienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢é dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych.
Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwdch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materialéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatagczonych zaswiadczen (atestéw) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i okfadzin nie majagce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub okfadziny z podktadem, d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od pfaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej
w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tata, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnicg. Sprawdzenie
prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdiuz spoin na catej ich diugosci i
dokona¢ pomiaru odchylen z dokfadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez
lekkie opukanie mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podkfadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie
wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT,

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatow budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podfoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr korcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy

~— — — —
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odbiorze
PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo$ci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Plytkl i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

ST 01.13 POSADZKI PCV

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- posadzek z wyktadziny PCV rulonowej,

- posadzek z wyktadziny PCV rulonowej antyelektrostatycznej

- tasma miedziana do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami
Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koricowym robét posadzkowych reguluje norma PN-
63/B-1 0145. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania
norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.
Woyktadzina PVC powinna posiadac:
Parametry wyktadziny:
Dane techniczne Norma Wyktadzina
Typ wyktadziny EN 649 Heterogeniczna wykfadzina podtogowa z winylu

Wzér bezkierunkowy; mozliwos¢ uktadania w kazdym

Kierunkowos¢ wzoru kierunku, jednolite cokoty, tozsama z istniejgca

Zabezpieczenie powierzchni Fabrycznie
Grubos¢ catkowita EN 428 2,1 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,7 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 Ok. 2225 g/m?
Scieralno$é (ubytek grubosci) EN 660-2; EN 660-1 Grupa T

TAK —nie sprzyja rozwojowi bakterii, wysoce odporna na

Odpomos¢ na bakterie i grz EN ISO 846-A/C
p grzyby grzyby
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Stabilno$¢ wymiarow EN 434 <04%
Wgniecenia resztkowe EN 433 < 0,1 mm
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bn S1
Absporpcja akustyczna ISO 717/2 8 Db
Trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 Minimum 6

Odpomos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé
Wiaéciwoéci elektrostatyczne (napiecie EN 1815 <2kV '

indukowane) Wykiadzina antystatyczna
Przewodzenie ciepta EN 12524 0,02 W/m.K/

Wiasciwosci antyposlizgowe E,I\IN 1541()13;0 SSS)

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 odporna

Odpomos¢ na nacisk punktowy EN 424 odporna

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 komercyjna/ 34-43

przemystowa

Do wszelkich pomieszczen o duzym natezeniu ruchu w

Zastosowanie tym obiektach stuzby zdrowia

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg
wykonywane.

5.1. Opis ogoliny

Podioze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc¢:

. wytrzymate i odpome na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég,

. suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %,
. bezrys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajgce;j,

. gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a calo$¢ powinna by¢é wygtadzona za pomocg masy
wyréwnawczej,

. rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na
odcinku 2 m,

e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby , zaprawa , lepik itp.).
Do ukfadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

. sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zaméwieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej
partii,

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

. temperatura otoczenia 17 — 25 °C

. temperatura podtoza 15-22°C

o wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materiaty (wykiadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki
opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
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Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny z PVC, wyktadziny gumowe.

. Jezeli warunki podioza i otoczenia umozliwiajg montaz wykfadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng, ktérg
chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwrdci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg
zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1
wszystkie linie faczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

. Wyktadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczg¢ od krawedzi sciany pofozonej najdalej
od wejscia.
. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podioza za pomocg kleju. W tym celu

nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety
fragment podioZza za pomoca pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg nalezy dokiladnie docisngé wykladzine po podktadu, a nastepnie, catg
powierzchnig przewalcowac¢ walcem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

. Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.

. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.

. Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakry¢ je profilem maskujgcym.

. Arkusze wykfadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowg w celu uniknigcia ewentualnych réznic w

odcieniach na sgsiadujgcych ze sobg krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z
prawymi, a lewe z lewymi.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub ptytkami wyktadzin zostaty
pospawane na gorgco sznurem spawalniczym :

. spawanie stykbw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do
taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykfladziny na stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwigzany klej,

. styki wykladziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyzlobienie
wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o srednicy ¢4 mm,
. po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnige arkuszy nalezy Scigé tak, aby tworzyt z

wykladzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktore nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg specjalnego
$cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

- wiasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wykfadziny — scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wyglagdu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio wykohczy¢ ja
przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

. wywinigcia wykfadziny na cokot. Wyktadzina dzigki swojej elastyczno$ci nadaje sig do wykonania cokotdw na $cianie.
Cokot scienny powinien byé kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna
by¢ wykonana w sposoéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej.

. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie
klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci
pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i cze$¢ pionowa samoczynnie dociska sie do
Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materialéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (atestéw) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i okfadzin nie majagce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

) prostoliniowosci spoin,

) zZwigzania posadzki lub okfadziny z podkfadem,

) grubosci spoin i ich wypetnienia,

) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

b
c
d
e

‘ Opracowat: inz. Trocer Stanistaw Strona 32 z41




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé
za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy fatg, a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
6.3. Ocena wynikéw badan.
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy
7. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze rob6t
8. ODBIOR ROBOT,
8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora
atesty uzytych materiatow budowlanych
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
- Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podfoza dla utozenia ptytek,
8 3. Odbior koncowy.
Odbiér korcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogdinych pkt 9
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych | zapraw do
spoinowania
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

ST 02.01 INSTALACJE SANITARNE i KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych i klimatyzacji.
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robét wymienionych ponizej:

Demontaze armatury i urzadzen sanitarnych

Montaz nowej armatury i urzgdzen sanitarnych

Montaz nowej instalacji klimatyzacji

Zakres materiatlowy zgodny z przedmiarem

1.4 Okreslenia podstawowe.

Jak w czesci ogobinej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w dokumentacji projektowe;.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami
wszelkich wiadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Uzyte w SP materiaty i urzadzenia konkretnych producentéw wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obliczen i dokonania
lokalizacji w obrebie przegrod budowlanych. Dopuszcza sig¢ zastosowanie zamiennikow pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i wykonanie niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowos¢ zastosowanych zamiennikow . MATERIALY |
URZADZENIA

2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

- wytgcznie materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych okreslone prawem standardy,

- zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) spetniajacych okreslone
prawem standardy,

2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach szczegétowych,
oraz uzyskac¢ akceptacje Kierownika budowy. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.

2.3. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty i urzadzenia przechowuje i skiaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych przez Inwestora),
zapewniajgc ich sukcesywny dowoz w miare wystepujgcych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Kierownika budowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i llosci

Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych roboét i uzyska akceptacje Kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét. Dobér srodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji
odpaddw z rozbidrek ustala we Wtasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe
obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z
realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Kierownika budowy.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej" i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.

Polecenia Kierownika budowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robdt

czynno$ci przygotowawcze

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania

wykonanie nowych elementéw budowlanych wewnetrznych.

montaz wewnetrznych instalacji wodno kanalizacyjnych

proba cisnienie instalacji wodno kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu
budowy.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszg
specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiérkowych sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl.

Obmiar robot dla poszczegoinych pozycji ujeto w zatgczniku.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg podlegac nastepujgcym etapom:
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odbior zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)

odbior robdt zanikowych (np. rozbidrki sieci zewnetrznych montaz instalacji wewnetrznych prowadzonych w bruzdach lub w
stropach podwieszanych),

odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,

odbior koncowy,

Odbiér pogwarancyjny.

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Kierownik budowy w trakcie prowadzenia robét. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie¢ za wykonane prawidtowo,
zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami Kierownika budowy, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty
wynik pozytywny.

Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisjg odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pdzno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarmym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej

PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN - M -47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtdwne parametry

ST 06.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalaciji elektrycznych wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizaciji robét
wymienionych ponizej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
- tablice rozdzielcze
- uktadanie przewodow i kabli
- montaz osprzetu elektrycznego
- montaz o$wietlenia ogdinego
- pomiary elektryczne
1.4 Okreslenia podstawowe.
Jak w czesci ogobinej
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z Polskimi
Normami, obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepiséw i regulacji
terenowych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Jak w czesci ogobinej
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta zawieraé
bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy. Dokumentacje
powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.
1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane. Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byc
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej powinny byé uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatdw i elementéow obiektdw i budowli powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa
lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie materialéw i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu
moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez
lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, na wyzszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczegcia robé6t. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnos$nie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposoéb ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotfane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciaglty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu roboét.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materialy, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi byé zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleh
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w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych. materiatéw. Dobér Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do
akceptacji Zamawiajgcego. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizac;ji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspélpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig

robot, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny byé
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnice oparte zostaty na rozdzielnicy skrzynkowej natynkowej z wyposazeniem wg projektu:

Dla montazu rozdzielnic nalezy wykona¢ slepe otwory pod osadzenie kotkow kotwigcych dla montazu rozdzielnic wnekowych i
natynkowych, nastepnie mocowaé wszystkie rozdzielnice oraz wyposazenie.

PRZEWODY | KABLE

Z poszczegoinych tablic wyprowadzi¢ obwody gniazd wtykowych przewodem YDYpzo 3x2,5 mm2 natomiast o$wietleniowe
przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2, 2x1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ w bruzdach oraz n/t. Po wykonaniu montazu
przewodow bruzdy nalezy otynkowac.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych Czes$¢ V Instalacje Elektryczne, Wydanie |,
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w 1981 r.

- Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami montazu,

- instrukcjami producentéw urzadzen.

Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okres$lone w Polskich Normach, Przepisach Budowy Urzgdzen
elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentéw. Osprzet elektryczny nalezy stosowaé jako p/t w puszkach, oraz n/t
zastosowano nastepujgcy osprzet:

taczniki pojedyncze

taczniki Swiecznikowe

taczniki krzyzowe

gniazda pojedyncze z uziemieniem

gniazda pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne

gniazda podwadjne z uziemieniem

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny

Wyszczegdlnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.

Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych

Wyszczegdlnienie robot:
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1. Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodow.
2. Podtgczenie i przedzwonienie przewodow.
3. Oznaczenie przewodu zerowego.
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i gniazd instalacyjnych z podigczeniem
Wyszczegdlnienie robot:
1. Niezbedne rozmontowanie tgcznikéw i gniazd.
2. Przykrecenie tacznikéw i gniazd w puszkach p/t.
6.1.4 Instalacja oswietlenia ogdinego
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84 / E - 02033. Dobrano oprawy na bazie obliczen dla opraw
Philips. Dopuszcza sig zastosowanie kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczen
natezenia $wiatta dla zastosowanych opraw oraz certyfikatow lub aprobat technicznych.
Powyzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem
Z tablic rozdzielczych zostang rozprowadzone obwody oswietlenia ogéinego.
6.1.5 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Instalacja
zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C (LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TB w budynku - punkt ten nalezy uziemic.
Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania potgczen wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO,
wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewdd ochronny PE powinny by¢ potaczone z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem
L Y w izolacji zétto-zielone;.
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym
czasie tj. 0,4 s.
Spelniony musi by¢ nastepujgcy warunek:

Zsxl,=U,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

organizacje wykonywania robét

termin i sposob prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - zasady BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nomm okreslajgcych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

date przekazania Wykonawcy placu bodowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot

przebieg robdt w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania
robot zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan inne informacje istotne dla
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sig¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu rob6t. Obmiary wykonywanych
robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robodt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija

Projektowa i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi zyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Jezeli
sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

7.3 llo$¢ jednostek

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu b) odbiér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2 Odbior robot zanikajacych.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogoblnej pkt 9

10. NORMY:

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmioti wymagania podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa ."

PN IEC 60364-4-43 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym ."
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PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
przepigeciami ."

PN IEC 603644443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie
Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym ." )

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne ."

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne."

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen"

PN-61/E-0 1 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli."

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdéw badanych w petnym i niepeinym zakresie
badan."

PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "

PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. | powtoce poliwinylowe napiecie
znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV."
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine".
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