1. Nazwa zadania.

Modernizacja uktadow wentylacji 1 klimatyzacji w dobudéwkach D1 i E, Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3 — SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku - w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” — ETAP I1.

2. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie etapu II modernizacji ukladéw wentylacji
i klimatyzacji w dobudowkach D1 i E, Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3 —
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku - w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
Etap II dotyczy wykonania zakresu nr 2 i 3 opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.
Przedmiot zaméwienia dotyczy robot z formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dlatego przedmiot
zamowienia realizowany bedzie w nastgpujacych kolejnosciach:

— Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji,

— Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami,

— Opracowanie projektu wykonawczego,

— Wpykonanie robdt budowlanych na podstawie wcze$niej przygotowanej dokumentacji

budowlanej 1 wykonawczej,

3. Zakres przedmiotu zamowienia.

Zakres przedmiotu zamdwienia wskazany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym opisuje
calo$¢ zadania w postaci nastepujacych zakresow:
— Zakres nr 1 — modernizacja uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrgbie
dobudéwki ,,C1” w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3;
— Zakres nr 2 — modernizacja uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrgbie
dobuddéwki ,,D1” w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3;
— Zakres nr 3 — modernizacja central wentylacyjnych na poziomie nadszybia windowego
w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3E;
Zamawiajacy planuje realizacj¢ zadania z podziatem na dwa niezalezne etapy:
— ETAP I —realizacja zakresu nr 1 opisanego w PFU — w pdZniejszym terminie.
— ETAP II - realizacja lacznie zakresu nr 2 i zakresu nr 3 opisanego w PFU — wg
niniejszego postepowania

Zakres przedmiotu zamowienia dotyczy realizacji tylko I ETAPU.
Etap ten obejmuje taczne wykonanie zakresow nr 2 i 3 opisanych w PFU.

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy.

Realizacja zakresu bedacego przedmiotem zamowienia powinna odbywac si¢ wg ponizszego
harmonogramu:

Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji:  do 15 dni od daty zawarcia umowy

Opracowanie projektu budowlanego: do 30 dni od daty zawarcia umowy
Opracowanie projektu wykonawczego: do 60 dni od daty zawarcia umowy
Rozpoczecie robot budowlanych: po wykonaniu projektu wykonawczego *)
Zakonczenie robdt budowlanych: do 150 dni od daty zawarcia umowy

Rozliczenie zadania: do 165 dni od daty zawarcia umowy



*) oraz jezeli bedzie to konieczne po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
i zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze przystapienia do
wykonywania robot budowlanych.

5. Opis szczegotowy zakresu przedmiotu zamowienia.

5.1. Zakres nr 2 - modernizacja ukladéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obrebie
dobudéwki ,,D1” w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 obejmujgca swym
zakresem m.in.:

— Wpykonanie kompletnej inwentaryzacji pomieszczenia dobudéwki D1,

— Wpykonanie pelno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego przeprowadzenia robdt budowlanych okre§lonych przedmiotem
zamowienia,

— Demontaz uktadéw chtodniczych z czynnikiem chtodniczym R22 — 2 kpl.,

— Wpykonanie audytu energetycznego

— Demontaz uktadow nawiewnych z centralami stojagcymi nawiewnymi w obrgbie
pomieszczenia dobudowki — 5 kpl.,

— Demontaz ukladow wywiewnych z wentylatorami wywiewnymi w obrgbie
pomieszczenia dobudowki — 5 kpl.,

— Demontaz nawilzaczy i dowilzaczy wraz z oprzyrzadowaniem — 5 kpl.

— Demontazu zbednych szaf zabezpieczajaco-sterujacych wraz z okablowaniem dla
likwidowanych uktadéw chtodniczych — 2 kpl.,

— Demontaz zbednych szaf zabezpieczajaco-sterujacych wraz z okablowaniem dla
likwidowanych uktadéw nawiewnych i wywiewnych — 5 kpl.,

— Demontaz rozdzielnicy gldwnej i przynaleznych tablic zabezpieczajaco-sterujacych,
oraz instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej w pomieszczeniu dobudowki — 1 kpl.

— Demontaz zbednego orurowania instalacji c.0. i chtodniczej wraz z uzbrojeniem
i izolacja w obrgbie pomieszczenia dobudowki — 1 kpl.,

— Czyszczenie i malowanie komory czerpnej oraz wyrzutnej — 1 kpl.,

— Wywoz i utylizacja materiatow z demontazu ( w tym czynnikow chtodniczych
1 izolacji termicznej) — 1 kpl.

— Wpykonanie drobnych prac ogolnobudowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu
dobudéwki polegajacych na naprawie zniszczonych tynkow, malowaniu, wymianie
zniszczonych elementdw o$wietlenia (gniazda, lampy), wymianie nagrzewnicy
wodnej do ogrzewania pomieszczenia, wymiana uktadéw regulacyjno-pompowych
przy nagrzewnicach central wentylacyjnych,

— Wymiana okien i drzwi w obrebie dobudowki,

— Wymiana czerpni $ciennych i wyrzutni dachowej w obrgbie dobudowki,

— Czyszczenie 1 ponowne zabezpieczenie antykorozyjne metalowych konstrukeji
wsporczych w obrebie dobudéwki,

— Naprawa dachu nad dobudéwkami poprzez wymiang jego pokrycia z papy,

— Dostawa i montaz nowych uktadow wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta/chtodu z podlaczeniem ich do istniejacych przewoddéw wentylacji nawiewnej
1 wywiewnej na granicy dobudowka 3D — pawilon 3D — 5 kpl.

— Dostawa i montaz nowych uktadéow wytwarzania chlodu dla poszczegodlnych central
opartych o ,,freon” jako czynnik chtodniczy — 5 kpl.

— Dostawa i montaz nowych uktadéw nawilZzania powietrza nawiewanego — 5 kpl.

— Dostawa 1 montaz nowych szaf zabezpieczajaco-sterujacych dla poszczegoélnych
uktadow wentylacyjnych — 5 kpl.



— Dostawa 1 montaz nowych szaf zabezpieczajaco-sterujacych dla poszczegoélnych
uktadow wytwarzania chtodu — 5 kpl.

— Wpykonanie nowej rozdzielni gtéwnej dla pomieszczenia dobuddéwki oraz instalacji
gniazd wtyczkowych, o$wietlenia ogdlnego oraz os$wietlenia ewakuacyjnego w
obrebie dobuddéwki — 1 kpl.

— Podlaczenie wykonanych uktadow wentylacyjnych do zmodernizowanych instalacji
wentylacyjnych, elektrycznych i sterowania oraz chtodzenia i ogrzewania,

— Dostawa i montaz w obrebie dobudowki regulatoréw przeptywu, thumikow
akustycznych, klap przeciwpozarowych z sitownikiem, klapy rewizyjnych,

— Badania, préby, odbiory oraz uruchomienie i regulacja wykonanych uktadow
wentylacyjnych 1 chtodniczych (w tym zgloszenie do wtasciwego organu
w rozumieniu ustawy o f-gazach),

— Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot budowlanych,

5.2. Zakres nr 3 — modernizacja central wentylacyjnych na poziomie nadszybia windowego
w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3E obejmujaca swym zakresem m.in.:

— Wpykonanie kompletnej inwentaryzacji instalacyjnej uktadow wentylacyjnych,

— Wpykonanie pelno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego przeprowadzenia robot budowlanych,

— demontaz w istniejacych centralach chilodnic wodnych wraz z armaturg
1 orurowaniem,

— dostawa i montaz nowych chtodnic freonowych w kazdej z central nawiewnych,

— dostawa i montaz zewngtrznych agregatow chlodzacych dla potrzeb zabudowanych
chlodnic freonowych wraz z wykonaniem potaczenia rurowego 1 zasilania
elektrycznego oraz automatyki i sterowania,

— Wpykonanie zasilania elektrycznego i montaz kompletnych szaf zabezpieczajaco-
sterujacych dla nowych uktadéw chtodniczych — 1 kpl.

— Badania, préby, odbiory oraz uruchomienie i regulacja wykonanych uktadow
wentylacyjnych 1 chtodniczych (w tym zgloszenie do wtasciwego organu
w rozumieniu ustawy o f-gazach),

— Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot instalacyjnych,

— materialy i urzadzenia posiadaja dopuszczenie do zastosowania w budownictwie,
w tym karty techniczne zabudowanych urzadzen, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne.



