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Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji .  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania ogólne wykonania i  
odbioru  robót  budowlanych  dotyczących  realizacji    inwestycji:   
 Roboty ogólnobudowlane związane z uruchomieniem pracowni przygotowania 
cytostatyków w Aptece Szpitalnej SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku   
 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji .   
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  Szczegółowej  
Specyfikacji  Technicznej  (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako  
dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o  zamówieniach  
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Specyfikację  
(ST)  należy  rozpatrywać  łącznie  z    projektem,  rysunkami,  przedmiarami  ,  STO,           
i    innymi  dokumentami  opisującymi    inwestycję  co  stanowi  integralną  część  
dokumentów kontraktowych.  
  
1.3.   Zakres robót  objętych Specyfikacją.   
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji   dotyczą  prowadzenia  robót  
przygotowawczych,  ziemnych,  budowlanych,  instalacyjnych    i    technologicznych   
związanych  z  całością  realizacji  inwestycji.  
  
1.4.   Określenia podstawowe.   
I l e k r o ć  w  o p r a c owa n i u   j e s t  mowa   o :   
•  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  
oraz posiada fundamenty i dach.  
•  robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce.  
•  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a  
nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
•  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  
obiektu budowlanego.  
•  dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik,  protokoły  odbiorów,  w  miarę  
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót                                                                                                                                                                     
metodą montażu - także dziennik montażu. 
•  aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną  
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
•  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez  
właściwy organ.  
•  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  
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dokument przebiegu robót budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w czasie wykonywania robót.  
•  Kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
•  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  
Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania  
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  
•  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  
wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i wyroby niezbędne do wykonania  robót,  
zgodne  z  dokumentacją  projektową  ,  STO,  SST  oraz  zaakceptowane  przez  
Inspektora Nadzoru.  
•  odpowiedniej  zgodności   -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  
budowlanych.  
•  poleceniu  Inspektora  Nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  
polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru w  formie pisemnej  
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  
budowy.  
•  projektancie - należy przez  to rozumieć uprawnioną osobę prawną  lub fizyczną  
będącą autorem dokumentacji projektowej.  
•  obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych    do  
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
•  ustaleniach  Technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  
normach,  aprobatach  Technicznych  i  szczegółowych  Specyfikacjach  
Technicznych.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  ,  jakość  ich 
wykonania oraz za  ich zgodność z dokumentacją kontraktową i  projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  prawidłową  realizacją  budowy                  
i  przekazaniem  obiektu  Inwestorowi  ,a  nie  zawarte  w  dokumentacji  winne  być  
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami  ,   sztuką budowlaną  
w  oparciu  o  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót.    Roboty  nie  ujęte  w  
dokumentacji  ,  a  wynikające  z  technologii  budowy,  zastosowania  materiałów  lub  
montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy  . Brak  
ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest  podstawą  do  roszczeń  finansowych  
Wykonawcy  w  stosunku  do  Inwestora  lub  Biura  Projektów.  Wykonawca  jest  
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości  robót,  materiałów   
i urządzeń zgodnie z dokumentacją  techniczną na etapie przetargu.  
  
1.5.1.  Przekazanie  terenu budowy.   
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  
określonych w ogólnych warunkach umowy  



ZAŁĄCZNIK 1.A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 4 

  
1.5.2.  Dokumentacja projektowa.   
Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  i dokumenty,  
zgodnie ze  szczegółowymi warunkami umowy  i przepisami  szczegółowymi zawartymi  
Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02 września  2004r.,  uwzględniającymi  
podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.5.3.  Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i   Specyfikacją techniczną.   
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  Techniczna,  oraz  dodatkowe  dokumenty  
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,         
a wymagania wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.   
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych   war u n k a c h   umowy .  
Wszystkie wykonane  roboty  i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  
projektową  i Specyfikacją  techniczną.  ,  a  jeśli  nie  zostały w  nich   określone mają być  
zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji   Technicznej   
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia                  
w  ramach określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów muszą być  jednorodne        
i  wykazywać zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie mogą  
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z dokumentacją  projektową  lub  Specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  
niezadowalającą   jakość  instalacji,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,             
a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach  
muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  przez  Wykonawcę  z  Inspektorem  Nadzoru    i  
Projektantem.  
                                                                                                                                                                      
1.5.4.  Zabezpieczenie  terenu budowy.   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca  dostarczy  ,   zainstaluje   i   będzie  utrzymywać   tymczasowe   urządzenia  
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  oświetlenie,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  
niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że  
jest włączony w cenę umowną. 
 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.   
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  podejmować wszelkie  konieczne  kroki mające  na  celu  
stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie              
i wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  
własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  
powstałych w następstwie jego działania. 



ZAŁĄCZNIK 1.A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 5 

  
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa.   
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i pojazdach.  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
 
1.5.7.  Ochrona własności  publicznej  i  prywatnej.   
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  
powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. Wykonawca  
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  
urządzeń w czasie trwania robót.  
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz będzie z nimi  
współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  zaznaczonych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
                                                                                                                                                                      
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów.   
Wykonawca  używając  pojazdów  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  
obciążenia na oś przy  transporcie gruntu, materiałów  i wyposażenia na  i z  terenu robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  
uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  będzie  także  
uzyskiwał  każdorazowo  pozwolenia  od władz  na wjazd  na  drogi, na  których  znajdują  
ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane.  
 
1.5.9.  Bezpieczeństwo  i  higiena pracy.   
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne, oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
 
1.5.10.  Ochrona  i  utrzymanie robót.   
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały                   
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11.  Stosowanie się do prawa  i   innych przepisów.   
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Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane        
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów           
i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  W  przypadku  obecności  na  terenie  lub            
w pobliżu  inwestycji obiektów  zabytkowych prace powinny być prowadzone zgodnie    
z wytycznymi Konserwatora Zabytków.   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych,  autorskich  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i  inne  odnośne  dokumenty.  Ewentualne  proponowane  zmiany  w  dokumentacji  
Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.  
  
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów    
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  
zamawiania materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  do                                                                                                                              
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.   
 
2.2.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom  jakościowym.   
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym  przez  Inspektora  
Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  przez  
Zamawiającego i niezapłaceniem.  
 
2.3.   Przechowywanie  i  składowanie materiałów.   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte  
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość           
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca  
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy           
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.   
 
2.4.   Wariantowe stosowanie materiałów.   
Jeżeli  Specyfikacja  przetargowa,  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  
Techniczna  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
Nadzoru,  a  ten  z  kolei  Projektanta  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany  
bez zgody Projektanta i  Inspektora Nadzoru.  
  
3.  SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje  niekorzystnego wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  Specyfikacji   Technicznej ,            
i propozycji organizacji robót, zaakceptowanej  przez Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca  musi  zapewnić  taki  sprzęt,  który  zapewni  odpowiednią  jakość  
wykonywanych prac.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie           
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji   i  wskazaniach  
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  
wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi                                                                                                         
Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  
użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora Nadzoru,  nie może  być  
później zmieniany bez jego zgody.  
  
4.  TRANSPORT  
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu.   
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków  transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych  
materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji  Technicznej   i wskazaniach  
Inspektora  Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.1.1.  Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  
transportu  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do  
wykonywania  danego  rodzaju  robót.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz  
dojazdach do terenu budowy.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, wymaganiami  STO,  SST,  normami  ,  z  ogólnie  obowiązującymi  
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną.  
 Wykonawca  będzie  prowadził  prace  zgodnie  z  projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w wytyczeniu     
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów                
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  
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umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacji   Technicznej ,  a  także                 
w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  
będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym, pod  groźbą wstrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania  
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
                                                                                                                                                                      
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.   Program zapewnienia jakości .   
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie do zaakceptowania  
przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  
zamierzony sposób wykonania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe  i organizacyjne  
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  
techniczną.  
Program zapewnienia  jakości winien zawierać : 
•  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
•  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  
poszczególnych elementów robót,  
•  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  
wykonywanych robót,  
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi , 
oraz wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-kontrolne 
  
6.2.   Zasady kontroli   jakości  robót.   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego  
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistów.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów,  oraz  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji  Technicznej .  
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek  niedociągnięciach.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.   
  
6.3.   Badania  i  pomiary.   
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami  norm. W  
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  
Specyfikacji  Technicznej , stosować można wytyczne krajowe, albo  inne procedury,  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub                                                       
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  
Nadzoru.  
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6.4.   Raporty z badań.   
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami  
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  
zapewnienia jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.5.   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.   
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor   Nadzoru  uprawniony  jest  do  
dokonywania  kontroli  i  badania  materiałów.  W  celu  umożliwienia  kontroli  
Inspektorowi  Nadzoru  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  
wymaganiami  szczegółowej  Specyfikacji   Technicznych  na  podstawie  wyników  
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie   
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci Wykonawcy  lub  zleci  
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót  
z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacji   Technicznych.  W  takim  przypadku,  
całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione  
zostaną przez Wykonawcę.  
  
6.6.   Certyfikaty  i  deklaracje.   
Wszystkie  materiały  użyte  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  
odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
 
  
6.7.   Dokumenty budowy.   
   
Dziennik budowy.   
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy  terenu do końca                                                                                                                                      
okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45 Ustawy  Prawo  
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.  
Zapisy w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  
robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i mienia oraz Technicznej   strony budowy. Zapisy  
będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  
jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  
Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  
szczególności:  
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
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•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
   robót,  
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
   w robotach,  
•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
•  daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi  
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  
będą przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania  się. Decyzje  Inspektora  
Nadzoru wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  datą  i zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie ma  uprawnień  do  
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Książka obmiarów.   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub  
dodatkowych, których wykonanie  stało  się koniecznością,  a które  to nie były ujęte w  
kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych  robót przeprowadza  się  sukcesywnie w  
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na  terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.   Ogólne zasady obmiarowania robót.   
Ilości  robót  podane  w  przedmiarach  robót  zostały  wyliczone  na  podstawie  Projektu  
Wykonawczego,  częściowo  mogą  być  szacunkowe  .  Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  
sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  zaawansowania  robót  dla  potrzeb  
wystawienia  przejściowej  faktury  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)           
w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie,  w  Specyfikacji   Technicznej     lub  gdzie  
indziej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  niezbędnych  
robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. Jednakże , jeśli umowa nie  
będzie stanowić  inaczej  , ewentualne zmiany w  ilości  i zakresie  robót będą uzgadniane     
z    Inspektorem Nadzoru  ,   a obmiar  robót zamiennych  i dodatkowych będzie określać  
faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową                   
i  Specyfikacją  Techniczną, w  jednostkach  ustalonych   w  kosztorysie  ofertowym.  
Obmiary będą wpisane do książki obmiarów.  
  
7.2.   Zasady określania  ilości  robót  i  materiałów.   
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Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  Specyfikacjach  
Technicznych oraz   katalogach   KNR, KNNR. Ogólne zasady obmiaru robót określają  
założenia  ogólne  i  szczegółowe  do  katalogów,  oraz  jednostki  obmiarowe    podane                    
w  poszczególnych  tablicach.  Dla  robót    nieokreślonych  w  katalogach  zasady  obmiaru               
i  określania  nakładów  rzeczowych  winny  wynikać  z  analizy  indywidualnej  i  informacji  
rynkowych.   
  
7.3.   Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy.   
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
  
8.  ODBIÓR ROBOT  
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót .   
W  zależności   od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji   Technicznych  roboty  
podlegają następującym odbiorom:   
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                                                                                                                   
•  odbiorowi częściowemu,  
•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
•  odbiorowi pogwarancyjnemu.  
  
8.2.   Odbiór robót zanikających  i  ulegających zakryciu.   
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  
postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  
robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  
powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  
nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy      
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  
zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  
wyników  badań  laboratoryjnych,  atestów  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,          
w  konfrontacji    z  dokumentacją  projektową.,  Specyfikacją  techniczną  i  uprzednimi  
ustaleniami.  
  
8.3.   Odbiór częściowy.   
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  
Inspektor Nadzoru.  
  
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy).   
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8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót.   
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót                   
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w  terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego           
w obecności Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie,  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań         
i    pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją                                                                                                                                                                      
projektową , Specyfikacją techniczną i ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno- 
budowlanymi.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  
poprawkowych.  
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego  (końcowego).   
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty:  
Dokumentację powykonawczą,  to  jest dokumentację budowy  z naniesionymi  zmianami  
 dokonanymi w toku wykonania robót.  
Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  
uzupełniające lub zamienne),  
Recepty i ustalenia technologiczne,  
Dzienniki budowy,  
Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem   
zapewnienia  jakości,  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  
znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  Specyfikacją  techniczną  i  programem  
zabezpieczenia jakości,  
Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  oraz  
protokoły  odbioru tych robót,  
Oświadczenia  kierownika  budowy  o  wykonaniu  prac  zgodnie  z  projektem  i   
uporządkowaniu terenu,  
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  
zestawione według  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy  komisja  i  
stwierdzi ich wykonanie.  
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8.5.  Odbiór pogwarancyjny.   
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót .  
                                                                                                                                                                     
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.   Ustalenia ogólne.   
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.  
  
 
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE   
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez  
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są               
w  jakiejkolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.   
Najważniejsze z nich to:  
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
późniejszymi zmianami  
2.  Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27 marca  2003  r.  
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami   
3.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  
oddziaływania  na  środowisko  z  dnia  9  listopada  2000  r.  (DZ.U. Nr  109/2000  poz.  
1157)  
4.  Ustawa Prawo geodezyjne  i kartograficzne z dnia 17.05.1989  r.  (Dz. U. Nr 30/1989  
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami  
5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  
materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.  Nr  
10/1995, poz. 48)  
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym  i sanitarnym pomieszczenia  i  
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 31 poz.158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 


